

Dánsko-Kodaň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

OJ S 74/2018 17/04/2018

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Banedanmark

Národní identifikační číslo: 18632276

Poštovní adresa: Amerika Plads 15

Obec: København Ø

Kód NUTS: DK0 Danmark

PSČ: 2100

Země: Dánsko

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://www.bane.dk>

I.6. Hlavní předmět činnosti

Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Hlavní kód CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.1.3. Druh zakázky

Služby

II.1.4. Stručný popis

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ano

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Část č.: 1

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uveďte popis opcí:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Část č.: 2

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Část č.: 3

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uved'te popis opcí:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Část č.: 4

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Část č.: 5

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Část č.: 6

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uvedte popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Část č.: 7

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Část č.: 8

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Část č.: 9

II.2.2.

Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace**II.2. Popis****II.2.1. Název**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Část č.: 10

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Část č.: 11

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Část č.: 12

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Část č.: 13

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Část č.: 15

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Část č.: 16

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uvedte popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende "Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Část č.: 17

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Část č.: 18

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1
Část č.: 19

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uveďte popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Část č.: 20

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Část č.: 21

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uved'te popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Část č.: 22

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Část č.: 23

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Část č.: 24

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Část č.: 25

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Část č.: 26

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Část č.: 27

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Část č.: 28

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Část č.: 29

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Část č.: 30

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uvedte popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Část č.: 31

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Část č.: 32

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinátor) 1
Část č.: 33

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinátor) 2
Část č.: 34

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Část č.: 35

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Část č.: 36

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Část č.: 37

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Část č.: 38

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1
Část č.: 39

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Část č.: 40

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Část č.: 41

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Část č.: 42

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Část č.: 43

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Část č.: 44

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70
Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano
Uvedte popis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Část č.: 45

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Část č.: 46

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uved'te popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Část č.: 47

II.2.2.

Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

AM koordinátor på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace**II.2. Popis****II.2.1. Název**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinátor 2

Část č.: 48

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK032 Sydjylland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Popis zakázky

AM koordinátor på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13.

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Část č.: 49

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Hlavní místo dodání nebo plnění: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Popis zakázky

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uvedte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.2. Popis

II.2.1. Název

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Část č.: 50

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK032 Syddjælland

Hlavní místo dodání nebo plnění: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Popis zakázky

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinátor) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriteria pro zadání zakázky

Kritérium kvality - Název: Organisation / Váha: 70

Cena - Váha: 30

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ano

Uveďte popis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.1. Druh řízení

Užší řízení

IV.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9. Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1

Název:

Projektleader - Broer

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

07/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 5

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: COWI A/S

Národní identifikační číslo: 44623528

Poštovní adresa: Parallelvej 2

Obec: Kongens Lyngby

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 2800

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 655 600,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 2

Název:

Projektleader - Broer

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3

Název:

Projekteringsleder - Broer

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3.

Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 924 480,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupe****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 4

Název:

Projekteringsleder Broer

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

07/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Niras A/S

Národní identifikační číslo: 37 29 57 28

Poštovní adresa: Sortemosevej 19

Obec: Allerød

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 3450

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 913 600,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupe**

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5

Název:

Byggeleder Broer

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 6

Název:

Byggeleder Broer

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 7

Název:

Projekteringsleder Kørestrøm

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

19/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Balslev Consulting Engineers A/S

Národní identifikační číslo: 46 57 97 12

Poštovní adresa: Produktionsvej 2

Obec: Glostrup

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2600

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 173 156,00 DKK
Konečná hodnota zakázky/položky: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 8

Název:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 46 57 97 12

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 310 240,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 9

Název:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1.

Datum uzavření smlouvy

08/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 5

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: COWI A/S

Národní identifikační číslo: 44 62 35 28

Poštovní adresa: Parallelvej 2

Obec: Kongens Lyngby

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 2800

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 106 000,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 10

Název:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

07/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 6

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Trailc

Národní identifikační číslo: 34 24 53 39

Poštovní adresa: Virumbakken 10

Obec: Virum

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2830

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 695 680,00 DKK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 11

Název:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 12

Název:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

05/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Národní identifikační číslo: 20 43 61 90

Poštovní adresa: Herstedøstervej 27-29

Obec: Albertslund

Kód NUTS: DK012 Københavns omegn

PSC: 2620

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 118 320,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 13

Název:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 3

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSC: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 993 680,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 14

Název:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 15

Název:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 16

Název:

Projektleader - Sikring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 17

Název:

Projektleader - Sikring

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

09/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Rambøll Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 35 12 84 17

Poštovní adresa: Hannemanns Allé 53

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 213 560,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 18

Název:

Projektleader - Sikring

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

18/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: KP Consulting ApS

Poštovní adresa: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Obec: Århus C

Kód NUTS: DK042 Østjylland

PSČ: 8000

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 790 760,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 19

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 463 200,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 20

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 772 000,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě**

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 21

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 22

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 23

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 24

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 25

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 26

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 27

Název:

Projekteringsleder - Sikring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 28

Název:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 29

Název:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky**Zakázka/položka nebyla zadána**

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 30**Název:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky**Zakázka/položka nebyla zadána**

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 31**Název:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky**Zakázka/položka nebyla zadána**

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 32**Název:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky**Zakázka/položka nebyla zadána**

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 33

Název:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

14/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 463 200,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupe

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 34

Název:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 35

Název:

Projekteringsleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

08/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 6

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: COWI A/S

Národní identifikační číslo: 44 62 35 28

Poštovní adresa: Parallelvej 2

Obec: Kongens Lyngby

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 2800

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 924 960,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 36

Název:

Projekteringsleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

09/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 5

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Insuco ApS

Národní identifikační číslo: 36 40 31 79

Poštovní adresa: Fruebjergvej 2

Obec: København Ø

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2100

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 035 800,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupe****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 37

Název:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

09/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Insuco ApS

Národní identifikační číslo: 36 40 31 79

Poštovní adresa: Fruebjergvej 2

Obec: København Ø

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSC: 2100

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 091 960,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupe****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 38

Název:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 39

Název:

Byggeleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 40

Název:

Byggeleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 41

Název:

Byggeleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 42

Název:

Byggeleder - Spor

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 43

Název:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 44

Název:

Byggeleder - Konstruktioner

Zakázka/část je zadaná: ne

V.1. Informace o nezádaní zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 45

Název:

Assisterende byggeleder

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

09/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 7

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Rambøll Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 35 12 84 17

Poštovní adresa: Hannemanns Allé 53

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 155 840,00 DKK
Konečná hodnota zakázky/položky: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 46

Název:

Assisterende byggeleder

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

07/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 7

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: COWI A/S

Národní identifikační číslo: 44 62 35 28

Poštovní adresa: Parallelvej 2

Obec: Kongens Lyngby

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 2800

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 790 760,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách

V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 47

Název:

Arbejdsmiljø koordinator

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1.

Datum uzavření smlouvy

23/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 7

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 258 000,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě****Oddíl V: Zadání zakázky**

Část č.: 48

Název:

Arbejdsmiljø koordinator

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 49

Název:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 50

Název:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zakázka/část je zadána: ano

V.2. Zadání zakázky**V.2.1. Datum uzavření smlouvy**

23/03/2018

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 4

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Atkins Danmark A/S

Národní identifikační číslo: 26 04 84 94

Poštovní adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Země: Dánsko

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 861 950,00 DKK

Konečná hodnota zakázky/položky: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informace o subdodávkách**V.2.6. Cena zaplacená za výhodné koupě****Oddíl VI: Doplňující informace**

VI.3. Další informace**VI.4. Přezkumná řízení****VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu**

Úřední název: Klagensævnet for Udbud

Poštovní adresa: Nævnenes hus, Toldboden 2

Obec: Viborg

PSČ: 8800

Země: Dánsko

E-mail: kifu@erst.dk

Tel.: +45 35291095

Internetová adresa: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnet-for-udbud>

VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagensævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagensævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Poštovní adresa: Carl Jacobsens Vej 35

Obec: Valby

PSČ: 2500

Země: Dánsko

E-mail: kfst@kfst.dk

Tel.: +45 41715000

Internetová adresa: www.kfst.dk

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

13/04/2018