

Německo-Düsseldorf: Provoz staveniště

OJ S 66/2021 06/04/2021

Předběžné oznámení

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle

Poštovní adresa: Willi-Becker-Allee 10

Obec: Düsseldorf

Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

PSČ: 40213

Země: Německo

E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

I.3. Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Další informace lze získat na jiné adrese:

Úřední název: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt

Poštovní adresa: Auf'm Hennekamp 45

Obec: Düsseldorf

Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

PSČ: 40225

Země: Německo

E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de

Tel.: +49 2118994523

Fax: +49 2118934523

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <https://www.duesseldorf.de/>

I.4. Druh veřejného zadavatele

Regionální či místní orgán

I.5. Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Hlavní kód CPV

45113000 Provoz staveniště

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.1.4. Stručný popis

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.1.5. Předpokládaná celková hodnota

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2. Popis

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45262100 Lešenářské práce, 45223220 Opláštění budov, 45262670 Obrábění kovů, 45443000 Práce na fasádách, 45324000 Práce se sádkartonem, 45112700 Krajinné úpravy, 45112000 Výkopové a zemní práce, 45232460 Sanitární práce, 45330000 Instalátorské a sanitární práce, 45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace, 45331210 Instalace a montáž větrání, 45331231 Instalace a montáž mrazicích zařízení, 38570000 Regulační a kontrolní přístroje a nástroje, 42417000 Výtahy a dopravníky, 45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení, 45231400 Stavební práce pro elektrické vedení, 45231600 Stavební práce pro kladení telekomunikačního vedení, 45310000 Elektroinstalační práce, 45311100 Instalace a montáž elektrických rozvodů, 45311200 Instalace a montáž

elektrických zařízení, 45312000 Instalace a montáž poplachových systémů a antén, 45312100 Instalace a montáž požárních systémů, 45314000 Instalace a montáž telekomunikačního zařízení, 45312200 Instalace a montáž systémů na ochranu před krádeží, 45315100 Instalace a montáž elektrotechnického zařízení, 45315600 Instalace a montáž zařízení nízkého napětí

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Hlavní místo dodání nebo plnění: Düsseldorf

II.2.4. Popis zakázky

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Níže uvedená kritéria

Cena

II.2.6. Předpokládaná hodnota

II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Začátek: 12/07/2021 Konec: 26/10/2023

II.2.10. Informace o variantách

II.2.11. Informace o opcích

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

II.3. Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

01/04/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2. Administrativní informace

IV.2.5. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammer Rheinland

Obec: Kön

Země: Německo

VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

01/04/2021