

227665-2026 - Zadávání

Švédsko – Instalace a montáž přívodu proudu – Stationsprogram O/V77

OJ S 65/2026 02/04/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Práce

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Ellevio AB

E-mail: inkop@ellevio.se

Právní forma kupujícího: Subjekt se zvláštními nebo výhradními právy

Činnost zadavatele: Činnosti související s elektřinou

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Stationsprogram O/V77

Popis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär

tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Identifikátor řízení: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montáž přívodu proudu

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/25/EU

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 3

Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 3

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Stationsprogram O/V77 Stockholm City

Popis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara

mängder i mark- och byggarbeten Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med

liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035) 2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja

driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens

energiebehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och

regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-

talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande

moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att

skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm.

Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk
 Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar
 Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er
 Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader
 Förbereda för framtida transformatorbyten
 Säkra elförsörjningen i en växande storstad
 Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät.

4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 m MSP-kabelförläggning ca 920 m Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer Byte av 23 MSP-ställverk Markarbeten ca 1 150 m Installation av 23 RTU:er Arbeten med kontrollutrustning och AKB Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer.

5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät.

6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interní identifikátor: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montáž přívodu proudu

Další klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení, 65300000 Rozvod elektřiny a související služby

Možnosti:

Popis možností: Inicialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Jiná doba: Neznámý

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení:

Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určiti účastníci vyřazení

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: švédština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení žádostí o účast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Podmínky týkající se plnění zakázky: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

Finanční ujednání: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Ellevio AB

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Část: LOT-0002

Název: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort

Popis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbeten Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035) 2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader Förbereda för framtida transformatorbyten Säkra elförsörjningen i en växande storstad Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 m MSP-kabelförläggning ca 920 m Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer Byte av 23 MSP-ställverk Markarbeten ca 1 150 m Installation av 23 RTU:er Arbeten med kontrollutrustning och AKB Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interní identifikátor: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montáž přívodu proudu

Další klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení, 65300000 Rozvod elektřiny a související služby

Možnosti:

Popis možností: Inicialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Jiná doba: Neznámý

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení:

Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití účastníci vyřazeni

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: švédština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení žádostí o účast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Podmínky týkající se plnění zakázky: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

Finanční ujednání: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Ellevio AB

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Část: LOT-0003

Název: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort

Popis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara

mängder i mark- och byggarbeten

Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)

2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur.

3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio:

- Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk
- Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar
- Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er
- Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader
- Förbereda för framtida transformatorbyten
- Säkra elförsörjningen i en växande storstad

Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät.

4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll

- LSP-kabelförläggning ca 9 200 m
- MSP-kabelförläggning ca 920 m
- Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer
- Byte av 23 MSP-ställverk
- Markarbeten ca 1 150 m
- Installation av 23 RTU:er
- Arbeten med kontrollutrustning och AKB
- Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott
- Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer

Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer.

5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet

- Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym
- Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras.
- Komplexa tekniska utmaningar
- Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer.
- Stadsmiljö i Stockholm
- Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard.
- Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum
- Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät.

6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som:

- har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,
- har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,
- kan driva flera parallella projekt i urban miljö,
- har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,
- levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interní identifikátor: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montáž přívodu proudu

Další klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení, 65300000 Rozvod elektřiny a související služby

Možnosti:

Popis možností: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Jiná doba: Neznámý

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení:

Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití účastníci vyřazeni

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: švédština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení žádostí o účast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Podmínky týkající se plnění zakázky: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

Finanční ujednání: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Ellevio AB

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Ellevio AB

Registrační číslo: 556037-7326

Poštovní adresa: Valhallavägen 203

Obec: Stockholm

PSČ: 115 53

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

E-mail: inkop@ellevio.se

Telefon: 08-606 00 00

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Antirio AB

Registrační číslo: 556533-8133

Poštovní adresa: GÅRDSVÄGEN 18

Obec: Solna

PSČ: 169 70

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

E-mail: support@e-avrop.com

Telefon: 08-501 190 00

Internetová adresa: <https://www.e-avrop.com>

Úlohy této organizace:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Oficiální název: Förvaltningsrätten i Stockholm

Registrační číslo: 202100-2742

Obec: Stockholm

PSČ: 115 76

Nižší územní jednotka země (NUTS): Stockholms län (SE110)

Země: Švédsko

E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefon: +46 8-561 680 00

Internetová adresa: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 17

Datum odeslání oznámení: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) východoevropský čas,
středoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: švédština

Číslo zveřejnění oznámení: 227665-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 65/2026

Datum zveřejnění: 02/04/2026