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227665-2026 - Zadavani

Svédsko - Instalace a montaz pfivodu proudu — Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Prace
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Ellevio AB
E-mail: inkop@ellevio.se
Pravni forma kupujiciho: Subjekt se zvlastnimi nebo vyhradnimi pravy
Cinnost zadavatele: Cinnosti souvisejici s elektfinou
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: Stationsprogram O/NV77

Popis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag fér framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sékra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en mojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggora redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erFoérbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderFérbereda for framtida transformatorbytenSakra elférsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljo och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktérer som vill arbeta med hogteknologiska lI6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljder. Stadsmiljé i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
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tydliga strukturer, néra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sékerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Identifikator fizeni: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Typ fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci fizeni

Rizeni se zrychli: ne

21.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montaz pfivodu proudu

2.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko

2.1.3. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/25/EU

2.1.5. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Maximalni pocet €asti, pfi kterém mlze podat nabidku jeden uchazec¢: 3
Smluvni podminky:
Maximalni pocCet €asti, pfi kterém mohou byt zakazky zadany jednomu uchazedi: 3

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodu pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Popis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag for framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sakra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en maojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
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Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggéra redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erFoérbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderFérbereda for framtida transformatorbytenSakra elférsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljéo och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktérer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljder. Stadsmiljé i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, ndra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sdkerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Interni identifikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montaz pfivodu proudu
DalSi klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montaz elektrickych rozvodnych, Fidicich a
spinacich zarizeni, 65300000 Rozvod elektfiny a souvisejici sluzby
Moznosti:
Popis moznosti: Initialt kommer en del av den férvantade volymen kontrakteras, resterande
volymer kommer utgoras av optioner. Detaljer kommer framga av férfragningsunderlaget.

5.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko

5.1.3. Odhadovana doba trvani

Jina doba: Neznamy

5.1.4. Obnoveni
Maximalni po€et obnoveni: 0

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Projekt verejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedkt EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
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Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:
Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt uréiti
ucastnici vyfazeni

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Povolena
Adresa pro podani: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o ucast: Svédstina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Lhuta pro doru€eni zadosti o u€ast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Neni znamo
Podminky tykajici se plnéni zakazky: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ne
Bude pouzita elektronicka platba: ano
Finan&ni ujednani: Ekonomiska arrangemang kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcova dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. DalSi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro prezkum: Forvaltningsratten i Stockholm
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: Ellevio AB
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum: Forvaltningsratten i
Stockholm

5.1. Cast: LOT-0002
Nazev: Stationsprogram O/V77 Stockholm Sdderort
Popis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett Iangsiktigt
partneruppdrag fér framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hdja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sakra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
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inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en maojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggora redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erForbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderForbereda for framtida transformatorbytenSakra elfoérsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljé och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktorer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljéer. Stadsmiljo i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, néra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sékerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Interni identifikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montaz pfivodu proudu
DalSi klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montaz elektrickych rozvodnych, Fidicich a
spinacich zarizeni, 65300000 Rozvod elektfiny a souvisejici sluzby
Moznosti:
Popis moznosti: Initialt kommer en del av den férvantade volymen kontrakteras, resterande
volymer kommer utgéras av optioner. Detaljer kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms Ian (SE110)
Zemé: Svédsko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Jina doba: Neznamy

5.1.4. Obnoveni
Maximalni pocet obnoveni: 0

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
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Ugast neni vyhrazena.
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedka EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:
Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urgiti
ucastnici vyfazeni

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Povolena
Adresa pro podani: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Jazyky, v nichZ Ize podavat nabidky nebo Zadosti o ucast: Svédstina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Lhuta pro doruéeni zadosti o ucast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni Cas
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Neni znamo
Podminky tykajici se pInéni zakazky: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ne
Bude pouzita elektronicka platba: ano
Financni ujednani: Ekonomiska arrangemang kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. DalsSi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Forvaltningsratten i Stockholm
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: Ellevio AB
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum: Forvaltningsratten i
Stockholm

5.1. Cast: LOT-0003
Nazev: Stationsprogram O/V77 Stockholm Vasterort
Popis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag fér framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
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mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sékra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en majlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggéra redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erForbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderFérbereda for framtida transformatorbytenSakra elférsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Sdderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljéo och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktérer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljder. Stadsmiljé i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, ndara samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sdkerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Interni identifikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45315300 Instalace a montaz pfivodu proudu
DalSi klasifikace (cpv): 51112000 Instalace a montaz elektrickych rozvodnych, Fidicich a
spinacich zarizeni, 65300000 Rozvod elektfiny a souvisejici sluzby
Moznosti:
Popis moznosti: Initialt kommer en del av den férvantade volymen kontrakteras, resterande
volymer kommer utgoéras av optioner. Detaljer kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Jina doba: Neznamy
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5.1.4. Obnoveni
Maximalni po¢et obnoveni: 0

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedka EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:
Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urgiti
ucastnici vyfazeni

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Povolena
Adresa pro podani: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Jazyky, v nichZ Ize podavat nabidky nebo Zadosti o ucast: Svédstina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Lhata pro doru€eni zadosti o u€ast: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programtd chranéného zaméstnani: Neni znamo
Podminky tykajici se plnéni zakazky: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ne
Bude pouzita elektronicka platba: ano
Financni ujednani: Ekonomiska arrangemang kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Forvaltningsratten i Stockholm
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: Ellevio AB
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum: Forvaltningsratten i
Stockholm
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8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Ellevio AB
Registracni Cislo: 556037-7326
Pos&tovni adresa: Valhallavagen 203
Obec: Stockholm
PSC: 115 53
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko
E-mail: inkop@ellevio.se
Telefon: 08-606 00 00
Ulohy této organizace:
Kupuijici
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: Antirio AB
Registracni Cislo: 556533-8133
Postovni adresa: GARDSVAGEN 18
Obec: Solna
PSC: 169 70
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko
E-mail: support@e-avrop.com
Telefon: 08-501 190 00
Internetova adresa: https://www.e-avrop.com
Ulohy této organizace:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Forvaltningsratten i Stockholm
Registracni Cislo: 202100-2742
Obec: Stockholm
PSC: 11576
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Zemé: Svédsko
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-561 680 00
Internetova adresa: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Ulohy této organizace:
Organizace pfislusna pro prezkum
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na prezkum

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Druh formulare: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 17
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Datum odeslani oznameni: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as

Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: Svédstina

Cislo zvefejnéni oznameni: 227665-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 65/2026

Datum zvefejnéni: 02/04/2026
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