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38282-2026 - Zadavani

Belgie — Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby — Aanstellen ontwerper campus
De Witte Mol

OJ S 12/2026 19/01/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Sluzby
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Stijn vzw
E-mail: ann.bergmans@stijn.be
Pravni forma kupujiciho: Vefejnopravni subjekt
Cinnost vefejného zadavatele: Sluzby pro $irokou vefejnost
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol

Popis: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte Mol
nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik voor
de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identifikator fizeni: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6

Interni identifikator: PPPOYE-400/6003/AB/2025/301

Typ Fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci Fizeni

Rizeni se zrychli: ne

Ugel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71000000 Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby

Misto pInéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Zemé: Belgie

Misto pInéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Zemé: Belgie

Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/24/EU

Duavody pro vylouceni
Zdroje davodu pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

Cast: LOT-0001

Nazev: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol

Popis: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte Mol
nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik voor
de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
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verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)

Interni identifikator: AB/2025/301_1

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71000000 Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby

5.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Zemé: Belgie

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Jina doba: Neznamy
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5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik(l povérenych realizaci
zakazky: Nevyzaduje se
Projekt verejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedkt EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
Informace o druhé fazi dvoufazového rizeni:
Minimalni pocet uchazedcu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3
Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urditi
ucastnici vyfazeni
Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé ptvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Kvalita
Popis: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Poradi dilezitosti
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 1
Kritérium:
Typ: Kvalita
Popis: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Poradi dilezitosti
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2
Kritérium:
Typ: Kvalita
Popis: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Poradi dilezitosti
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 3

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Adresa zadavaci dokumentace: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky fizeni:
Predpokladané datum odeslani vyzev k podavani nabidek: 02/03/2026
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.publicprocurement.be
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o ucast: nizozemstina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Lhata pro doru€eni zadosti o ucast: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky Cas,
zapadoevropsky letni ¢as
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci program( chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ne
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Bude pouzita elektronicka platba: ne

Techniky

Ramcova dohoda:

Zadna ramcovéa dohoda

Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

Dalsi informace, mediace a prezkum

Organizace pfisludna pro pfezkum: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

Informace o |htach pro pfezkum: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures

en bijhorende termijnen: Stijn vzw

Organizace poskytujici dalSi informace o zadavacim fizeni: Stijn vzw
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrh(i na pfezkum: Stijn vzw

Organizace pfijimajici zadosti o uc¢ast: Stijn vzw

8. Organizace

8.1.

8.1.

8.1.

38282-2026

ORG-0001

Oficialni nazev: Stijn vzw

Registracni Cislo: BE 0439452461

Postovni adresa: Kempische Steenweg 555

Obec: Hasselt

PSC: 3500

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Zemé: Belgie

Kontaktni misto: Ann Bergmans

E-mail: ann.bergmans@stijn.be

Telefon: +32 11198911

Internetova adresa: http://www.stijn.be/

Ulohy této organizace:

Kupuijici

Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni
Organizace pfijimajici zadosti o u¢ast

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum

ORG-0002

Oficialni nazev: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registracni €islo: 0308.357.753

Postovni adresa: Parklaan 25/2

Obec: Hasselt

PSC: 3500

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Zemé: Belgie

E-mail: rechtbank@hasselt.be

Telefon: +32 11374154

Internetova adresa: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Ulohy této organizace:

Organizace pfislusna pro pfezkum

ORG-0003
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Oficialni nazev: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registracni Cislo: BE 0475.480.736

Obec: Antwerpen / Anvers

PSC: 2000

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Zemé: Belgie

E-mail: info@3p.eu

Telefon: +32 3 294 30 51

Ulohy této organizace:

Poskytovatel sluzeb v oblasti zadavani zakazek

8.1. ORG-0004
Oficialni nazev: FPS Policy and Support
Registracni Cislo: BE 0671.516.647
Obec: Brussels
PSC: 1000
BE100)
Zemé: Belgie
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Ulohy této organizace:
TED eSender

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd - 01

Druh formulafe: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 16

Datum odeslani oznameni: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni Cas

Datum odeslani oznameni (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni Cas

Jazyky, v nichZ je toto oznameni oficialné k dispozici: nizozemstina

Cislo zvefejnéni oznameni: 38282-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 12/2026

Datum zvefejnéni: 19/01/2026

38282-2026 Page 6/6


mailto:info@3p.eu
mailto:e.proc@publicprocurement.be

	1. Kupující
	1.1. Kupující
	2. Řízení
	2.1. Řízení
	2.1.1. Účel
	2.1.2. Místo plnění
	2.1.2. Místo plnění
	2.1.4. Obecné informace
	2.1.6. Důvody pro vyloučení
	5. Část
	5.1. Část: LOT-0001
	5.1.1. Účel
	5.1.2. Místo plnění
	5.1.3. Odhadovaná doba trvání
	5.1.6. Obecné informace
	5.1.9. Kritéria pro výběr
	5.1.10. Kritéria pro zadání
	5.1.11. Zadávací dokumentace
	5.1.12. Podmínky zadávání zakázek
	5.1.15. Techniky
	5.1.16. Další informace, mediace a přezkum
	8. Organizace
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	Oznámení - informace

