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See the notice on TED website

384395-2026 - Zadávání
Finsko – Stavební práce – Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
OJ S 106/2026 04/06/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut
E-mail: tuija.lepisto@hyvaks.fi
Právní forma kupujícího: Regionální orgán
Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
Popis: Keski-Suomen hyvinvointialue laati sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palveluverkkosuunnitelmat PV1 ja PV2, jotka Aluevaltuusto on hyväksynyt. Palveluverkkojen 
perusteella Keksi-Suomen alueella on jatkossa kolme alueellista sosiaali- ja terveyskeskusta, 
joista yksi on Jämsään sijoittuva uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Hanke toteutetaan 
uudisrakennushankkeena osoitteeseen Keskuskatu, Jämsä. Tarjouspyynnön liitteenä on 
kuvaus hankkeesta. Tilaaja on laatinut hankkeesta hankesuunnitelman liitteineen tehtyjen 
palveluverkkopäätösten perustella. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen lähinnä 
arkkitehtisuunnitelmia on kehitetty viitesuunnitelmiksi. Viitesuunnitelmat on merkitty 
asiakirjaluetteloon. Urakkamuotona käytetään KVR-urakkaa, jossa hankkeen päätoteuttaja 
vastaa myös hankesuunnitteluvaiheen jälkeisestä suunnittelusta. Tilaajan erillishankintoina on 
urakkarajaliitteen sekä huonekorttien mukaisesti osa käyttäjien toimintaan liittyvistä koneista, 
laitteista ja järjestelmistä. Aluevaltuuston 9.12.2025 tekemästä vuoden 2026 talousarviosta ja 
toisen vaiheen palveluverkosta on tehty aluevalituksia. Päätökset sisälsivät myös Jämsän 
sosiaali- ja terveyskeskuksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus myönsi päätöksille 
täytäntöönpanoluvan. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle 
valtiovarainministeriöltä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. 
Lainanottovaltuus perustuu aluevaltuuston hyväksymään vuoden 2026 hyväksymään 
investointiohjelmaan. Lainanottovaltuudelle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät investointien 
välttämättömyyteen ja lainanhoitokyvyn valmistamiseen. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle 
on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuneen toimenpideohjelman 
taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen. Mikäli hankkeen kustannukset ylittävät 
urakkatarjouslaskennan jälkeen hankkeelle varatun budjetin, hanketta ei voi aloittaa. Tilaaja ei 
maksa tarjousten jättäjille korvausta tarjouslaskennasta.
Identifikátor řízení: 3c21bced-8949-49aa-9fb2-378defedfce7
Interní identifikátor: 606486
Typ řízení: Otevřené
Řízení se zrychlí: ne
Hlavní prvky řízení: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/384395-2026
mailto:tuija.lepisto@hyvaks.fi
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2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

2.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Keskustie  
Obec: Jämsä
PSČ: 42100
Nižší územní jednotka země (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Země: Finsko

2.1.3.  Hodnota
Odhadovaná hodnota bez DPH: 30 000 000,00 EUR

2.1.4.  Obecné informace
Další informace: Jämsän sosiaali- ja terveysasema sisältää runsaasti eri sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä tukipalveluiden tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjäryhmät ovat 
osallistuneet laajasti hankesuunnitelman laadintaan. Tilaaja edellyttää, että myös 
jatkosuunnittelun aikana kvr-urakoitsija järjestää riittävän määrän erillispalavereita 
käyttäjäryhmien kanssa hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tilaaja teettää taloteknisistä 
töistä viitteellisen määrälaskennan, joka on tarjoajien käytettävissä projektipankin SokoBid-
osiossa viimeistään 29.5.2026. Määräluettelon tiedostot ovat excel muodossa. Luetteloista 
toimitetaan myös Broker ja Admicom tiedostostot, joita voi hyödyntää ne urakoitsijat, joilla on 
ko. ohjelmat käytössä. Määrälaskenta ei ole tilaajaa sitova, eikä sitä liitetä 
urakkasopimukseen. Jämsän kaupungilla on ollut käynnissä asemakaavan muutossuunnittelu 
suunnitelulla sosiaali- ja terveyskeskuksen tontilla ja sitä ympäröivällä alueella. Jämsän 
kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2026 alueen asemakaavan muutossuunnitelman. Hankkeen 
rakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavamuutoksesta tehdyn päätöksen 
lainvoimaisuuden saamista. Sosiaali- ja terveysasemalle varatun tontin alueella sijaitsee 
osittain Jämsän kaupungin liikuntarakennus, jonka Jämsän kaupunki purkaa alustavasti 
vuonna 2028. Tontilla olevien muuntamoiden välillä oleva kaapeliyhteys täytyy siirrättää tontin 
alueelta pois ennen rakentamistöiden alkamista. Liikuntarakennus aiheuttaa myös tälle työlle 
haittaa. Olemassa olevasta rakennuksesta, tulevista purkutöistä sekä kaapelin siirrosta on 
työmaalle haittaa ja nämä haitat tulee urakoitsijan huomioida tarjouksessaan. Hankkeen 
takuuaika on YSE 98:sta poiketen neljä vuotta. Kaikkien kvr-urakkaan kuuluvien hankintojen 
takuuajan huollot sisältyvät myös urakkaan.
Právní základ: 
Směrnice 2014/24/EU

2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1.  Část: LOT-0000
Název: Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
Popis: Keski-Suomen hyvinvointialue laati sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palveluverkkosuunnitelmat PV1 ja PV2, jotka Aluevaltuusto on hyväksynyt. Palveluverkkojen 
perusteella Keksi-Suomen alueella on jatkossa kolme alueellista sosiaali- ja terveyskeskusta, 
joista yksi on Jämsään sijoittuva uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Hanke toteutetaan 
uudisrakennushankkeena osoitteeseen Keskuskatu, Jämsä. Tarjouspyynnön liitteenä on 
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kuvaus hankkeesta. Tilaaja on laatinut hankkeesta hankesuunnitelman liitteineen tehtyjen 
palveluverkkopäätösten perustella. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen lähinnä 
arkkitehtisuunnitelmia on kehitetty viitesuunnitelmiksi. Viitesuunnitelmat on merkitty 
asiakirjaluetteloon. Urakkamuotona käytetään KVR-urakkaa, jossa hankkeen päätoteuttaja 
vastaa myös hankesuunnitteluvaiheen jälkeisestä suunnittelusta. Tilaajan erillishankintoina on 
urakkarajaliitteen sekä huonekorttien mukaisesti osa käyttäjien toimintaan liittyvistä koneista, 
laitteista ja järjestelmistä. Aluevaltuuston 9.12.2025 tekemästä vuoden 2026 talousarviosta ja 
toisen vaiheen palveluverkosta on tehty aluevalituksia. Päätökset sisälsivät myös Jämsän 
sosiaali- ja terveyskeskuksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus myönsi päätöksille 
täytäntöönpanoluvan. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle 
valtiovarainministeriöltä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. 
Lainanottovaltuus perustuu aluevaltuuston hyväksymään vuoden 2026 hyväksymään 
investointiohjelmaan. Lainanottovaltuudelle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät investointien 
välttämättömyyteen ja lainanhoitokyvyn valmistamiseen. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle 
on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuneen toimenpideohjelman 
taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen. Mikäli hankkeen kustannukset ylittävät 
urakkatarjouslaskennan jälkeen hankkeelle varatun budjetin, hanketta ei voi aloittaa. Tilaaja ei 
maksa tarjousten jättäjille korvausta tarjouslaskennasta.
Interní identifikátor: 606486

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

5.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Keskustie  
Obec: Jämsä
PSČ: 42100
Nižší územní jednotka země (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Země: Finsko

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 01/10/2026
Datum konce trvání: 31/10/2028

5.1.5.  Hodnota
Odhadovaná hodnota bez DPH: 30 000 000,00 EUR

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne
Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ano
Další informace: Jämsän sosiaali- ja terveysasema sisältää runsaasti eri sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä tukipalveluiden tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjäryhmät ovat 
osallistuneet laajasti hankesuunnitelman laadintaan. Tilaaja edellyttää, että myös 
jatkosuunnittelun aikana kvr-urakoitsija järjestää riittävän määrän erillispalavereita 
käyttäjäryhmien kanssa hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tilaaja teettää taloteknisistä 
töistä viitteellisen määrälaskennan, joka on tarjoajien käytettävissä projektipankin SokoBid-
osiossa viimeistään 29.5.2026. Määräluettelon tiedostot ovat excel muodossa. Luetteloista 
toimitetaan myös Broker ja Admicom tiedostostot, joita voi hyödyntää ne urakoitsijat, joilla on 
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ko. ohjelmat käytössä. Määrälaskenta ei ole tilaajaa sitova, eikä sitä liitetä 
urakkasopimukseen. Jämsän kaupungilla on ollut käynnissä asemakaavan muutossuunnittelu 
suunnitelulla sosiaali- ja terveyskeskuksen tontilla ja sitä ympäröivällä alueella. Jämsän 
kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2026 alueen asemakaavan muutossuunnitelman. Hankkeen 
rakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavamuutoksesta tehdyn päätöksen 
lainvoimaisuuden saamista. Sosiaali- ja terveysasemalle varatun tontin alueella sijaitsee 
osittain Jämsän kaupungin liikuntarakennus, jonka Jämsän kaupunki purkaa alustavasti 
vuonna 2028. Tontilla olevien muuntamoiden välillä oleva kaapeliyhteys täytyy siirrättää tontin 
alueelta pois ennen rakentamistöiden alkamista. Liikuntarakennus aiheuttaa myös tälle työlle 
haittaa. Olemassa olevasta rakennuksesta, tulevista purkutöistä sekä kaapelin siirrosta on 
työmaalle haittaa ja nämä haitat tulee urakoitsijan huomioida tarjouksessaan. Hankkeen 
takuuaika on YSE 98:sta poiketen neljä vuotta. Kaikkien kvr-urakkaan kuuluvien hankintojen 
takuuajan huollot sisältyvät myös urakkaan.

5.1.7.  Strategické zadávání zakázek
Prosazovaný sociální cíl: Spravedlivé pracovní podmínky

5.1.8.  Kritéria přístupnosti
Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10.  Kritéria pro zadání
Kritérium: 
Typ: Cena
Jméno/název: Kokonaishinta
Popis: Halvin tarjoushinta
Kategorie kritéria pro zadání s pevnou hodnotou: Pevná hodnota (celkem)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: finština
Lhůta pro vyžádání dalších informací: 24/06/2026 09:00:00 (UTC+00:00) západoevropský čas
Adresa zadávací dokumentace: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-
bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání: 
Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-
bb80-23f20aaf1fab
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: finština
Elektronický katalog: Povolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena
Popis finanční záruky: Urakkaohjelman mukaisesti
Lhůta pro doručení nabídek: 28/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) západoevropský čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 3 Měsíce
Informace o veřejném otvírání nabídek: 
Datum otevření: 28/08/2026 09:05:00 (UTC+00:00) západoevropský čas
Místo: Jyväskylä

https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
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Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Požaduje se dohoda o zachování mlčenlivosti: ne
Elektronická fakturace: Požadována
Bude použito elektronické objednávání: ano
Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Markkinaoikeus
Informace o lhůtách pro přezkum: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika 
lähtee kulumaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksiantopäivää ei siten lasketa 
valitusaikaan.
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Keski-Suomen 
hyvinvointialue/Tilapalvelut
Organizace přijímající žádosti o účast: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut
Organizace zpracovávající nabídky: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Markkinaoikeus
Registrační číslo: 3006157-6
Poštovní adresa: Radanrakentajantie 5
Obec: Helsinki
PSČ: 00520
Nižší územní jednotka země (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Země: Finsko
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internetová adresa: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut
Registrační číslo: 3221318-2
Poštovní adresa: Hoitajantie 1
Obec: Jyväskylä
PSČ: 40600
Nižší územní jednotka země (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Země: Finsko
Kontaktní místo: Tilapalvelut
E-mail: tuija.lepisto@hyvaks.fi
Telefon: +358 405257184

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
mailto:tuija.lepisto@hyvaks.fi
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Internetová adresa: http://www.hyvaks.fi
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace přijímající žádosti o účast
Organizace zpracovávající nabídky
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: Hansel Oy (Hilma)
Registrační číslo: FI09880841
Poštovní adresa: Mannerheiminaukio 1a
Obec: Helsinki
PSČ: 00100
Nižší územní jednotka země (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Země: Finsko
Kontaktní místo: eSender
E-mail: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefon: 029 55 636 30
Internetová adresa: http://hankintailmoitukset.fi
Úlohy této organizace: 
TED eSender

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno
: 
01053df8-aeed-4492-ad54-fdcd0de81cf7-01
Hlavní důvod změny
: 
Informace aktualizovány
Popis
: 
Urakkalaskenta-aikaa on jatkettu urakkalaskijoiden pyynnöstä.

10.1.  Změna
Identifikátor sekce: LOT-0000
Popis změn: Urakkalaskenta-aikaa on jatkettu.

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: c665ba8b-987b-4951-aba4-07b9ab5ca501  -  01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 16
Datum odeslání oznámení: 03/06/2026 07:13:30 (UTC+00:00) západoevropský čas
Datum odeslání oznámení (eSender): 03/06/2026 07:13:31 (UTC+00:00) západoevropský čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: finština
Číslo zveřejnění oznámení: 384395-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 106/2026
Datum zveřejnění: 04/06/2026

http://www.hyvaks.fi
mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi
http://hankintailmoitukset.fi
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