See the notice on TED website

395997-2026 - Zadavani

Polsko — Cistirny odpadnich vod — Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
OJ S 110/2026 10/06/2026
Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim - Oznameni oprav

Prace
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
E-mail: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Pravni forma kupujiciho: Vefejny podnik
Cinnost zadavatele: Cinnosti souvisejici s vodou
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie

Popis: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegdlne uwarunkowania: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdbw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu iloSci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wdd podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszaréw podmoktych w szczegdlno$ci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Identifikator fizeni: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

Interni identifikator: ZP/02/2026

Typ Fizeni: Oteviené

Rizeni se zrychli: ne

Hlavni prvky Fizeni: Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych oraz ofert wariantowych.

21.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45232421 Cistirny odpadnich vod

2.1.2. Misto plnéni
Obec: Bukowno
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Zemé: Polsko
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Dalsi informace: - Zamawiajacy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na zasadach
okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11 maja
2026 r. 0 godz. 11.00 na terenie oczyszczalni Sciekow w Bukownie, pod adresem: ul. Puza 5,
32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z Panig Karoling Ochab , tel. 32 643
14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike
robét oraz obiektywnie krotki termin realizacji robét, a takze fakt realizacji rob6t drogowych w
poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania na wlasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robét, jakie mogg okazac¢ sie
niezbedne do realizacji inwestyciji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia
wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Wymagania zwigzane z
realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. UWAGA Zamawiajgcy na
podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega dostep do czesci
OPZ w ten sposob, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie branzy AKPIA bedzie
osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w
tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami
wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tahcucha
dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle
przepisodw krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy
ocenic¢ praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczna,
budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych
systemow, sieci, czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celéw
swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT,
wprowadzenie ograniczenia w dostepie do poszczegoélnych czesci SWZ poprzez
udostepnianie informacji po zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji
na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz
stanowi¢ bariere, ktéra odstraszy potencjalnych cyberprzestepcdéw”. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na doreczenie dokumentacji w czesci AKPiA drogg
elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej
dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o
udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie
JEDZ muszg by¢ pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym a zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi byc¢
opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez ten podmiot z
uzyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposob sporzadzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczehn musi by¢
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora jest
dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
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jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamodwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smeérnice 2014/25/EU
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodu pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Popis: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbidrke obiektow na terenie oczyszczalni sciekdw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehAstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdw w Bukownie. Rownolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
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oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Interni identifikator: ZP/02/2026

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45232421 Cistirny odpadnich vod
Moznosti:
Popis moznosti: nie przewiduje sie

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Bukowno
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Zemé: Polsko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Datum zahajeni: 01/09/2026
Datum konce trvani: 29/02/2028

5.1.4. Obnoveni
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Maximalni po¢et obnoveni: 0

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik( povérenych realizaci
zakazky: VyZaduje se v nabidce
Projekt vefejnych zakazek plné nebo ¢astecné financovany z prostiedkti EU
Informace o financovani z prostredkti Evropské unie:
Programy financovani z EU: Evropsky fond pro regionalni rozvoj (EFRR) (2021/2027)
Identifikator financnich prostfedkd EU: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki
wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.
02.12-12.00-0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Malopolski 2021 - 2027
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ano
DalSi informace: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajacy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe srodki
dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zamdéwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dzienh ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, o$swiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamoéwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46¢ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 16 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcéw w
realizacji zamowienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
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5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Cena - 100%
Popis: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium ceny
brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w Formularzu
oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto,
obejmujgca realizacje catosci zamowienia.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 100

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Pristup k urcité zadavaci dokumentaci je omezeny
Oduvodnéni omezeni pfistupu k nékterym ¢astem zadavaci dokumentace: Ochrana zvlast
citlivych informaci
Jazyky, v nichZ je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: polstina
Informace o duvérnych dokumentech jsou k dispozici na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Komunikaéni kanal ad hoc:
Jméno/nazev: platforma e-zamowienia
URL.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-
7048-46ca-beab-1ac881303b64
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u€ast: polstina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Pozaduje se zaru€eny nebo kvalifikovany elektronicky podpis nebo pecet (podle definice v
nafizeni (EU) ¢ 910/2014)
Varianty: Nepovolena
Uchazec€i mohou podat vice nez jednu nabidku: Nepovolena
Popis finan¢ni zaruky: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest zobowigzany do
whniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 600 000,00 zt (stownie
ztotych: szescset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych Ustawg Pzp.
ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.
Lhata pro doru€eni nabidek: 19/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as
Doba, po kterou musi nabidka zUstat platna: 3 Mésice
Informace o verejném otvirani nabidek:
Datum otevreni: 19/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as, stfedoevropsky
letni Cas
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Misto: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzgcy bezposrednio
do widoku postepowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

DalSi informace: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.ezamowienia.gov.pl
Smluvni podminky:

PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Podminky tykajici se pInéni zakazky: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego,

Pozaduje se dohoda o zachovani mi¢enlivosti: ne

Elektronicka fakturace: PoZzadovana

Bude pouzito elektronické objednavani: ano

Bude pouzita elektronicka platba: ano

Pravni forma, kterou musi mit skupina uchazecu, které byla zadana zakazka: - Wykonawcy
mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. -
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetniac co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp (wzoér — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie
wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje
roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg
wymagane.

Finanéni ujednani: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Krajowa Izba Odwotawcza
Informace o Ihatach pro prezkum: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreslac¢ zagdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotfania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
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zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl

Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig

Organizace poskytujici pfistup k zadavaci dokumentaci v rezimu offline: Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhli na pfezkum: Krajowa Izba
Odwotawcza

Organizace pfijimajici Zzadosti o u€ast: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizace zpracovavajici nabidky: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Registracni Cislo: 273567471
Registracni Cislo: 273567471
Postovni adresa: ul. Kluczewska 4
Obec: Olkusz
PSC: 32-300
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Zemeé: Polsko
Kontaktni misto: Tl
E-mail: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Telefon: +48881951279
Internetova adresa: https://pwik.olkusz.pl/
Koncovy bod pro vyménu informaci (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Ulohy této organizace:
Kupujici
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni
Organizace poskytujici pfistup k zadavaci dokumentaci v rezimu offline
Organizace pfijimajici zadosti o u¢ast
Organizace zpracovavajici nabidky

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: Krajowa Izba Odwotawcza
Registracni Cislo: 5262239325
Registracni Cislo: 010828091
Postovni adresa: ul. Postepu 17A
Obec: Warszawa
PSC: 02-676
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Zemé: Polsko

Kontaktni misto: Sekretariat Biura Odwotan

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Fax: +48224587800

Internetova adresa: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Koncovy bod pro vyménu informaci (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta
/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP
Ulohy této organizace:

Organizace pfislusna pro pfezkum

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhi na pfezkum

8.1. ORG-0000
Oficialni nazev: Publications Office of the European Union
Registracni Cislo: PUBL
Obec: Luxembourg
PSC: 2417
Zemé: Lucembursko
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetova adresa: https://op.europa.eu
Ulohy této organizace:
TED eSender

10. Zména

Znéni pfedchoziho oznameni, které ma byt zménéno: 367725-2026
Hlavni ddvod zmény: Informace aktualizovany

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: cfff6165-e7c5-4eb0-84ef-23a1bc00039f - 01

Druh formulare: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 17

Datum odeslani oznameni: 09/06/2026 07:39:57 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as

Jazyky, v nichZ je toto oznameni oficialné k dispozici: polstina

Cislo zvefejnéni oznameni: 395997-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 110/2026

Datum zvefejnéni: 10/06/2026
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