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See the notice on TED website

402979-2026 - Zadávání
Belgie – Stavební práce – Electrification dépôt de bus Petite Ile
OJ S 112/2026 12/06/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Právní forma kupujícího: Ústřední orgán státní správy
Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Činnost zadavatele: Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: Electrification dépôt de bus Petite Ile
Popis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
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localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
Identifikátor řízení: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9
Interní identifikátor: 5636
Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení
Řízení se zrychlí: ne

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

2.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (
BE100)
Země: Belgie

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU

2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení
Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin: 
Korupce: 
Podvody: 
Praní peněz nebo financování terorismu: 
Účast na zločinném spolčení: 
Teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi: 

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
Název: 5636 - 1
Popis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
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des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.
Interní identifikátor: 1

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

5.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (
BE100)
Země: Belgie

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Doba trvání: 750 Dny

5.1.4.  Obnovení
Maximální počet obnovení: 0

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Oznámení
Kritérium: Celkový roční obrat
Popis výběrového kritéria: Voir guide de sélection
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Kritérium: Reference na určité práce
Popis výběrového kritéria: Voir guide de sélection

Kritérium: Profesionální pojištění proti riziku odpovědnosti
Popis výběrového kritéria: Voir guide de sélection

Kritérium: Opatření pro řízení životního prostředí
Popis výběrového kritéria: Voir guide de sélection

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Adresa zadávací dokumentace: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces
/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Komunikační kanál ad hoc: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-
48dcfef2045b/forum

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání: 
Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: nizozemština, francouzština
Elektronický katalog: Nepovolena
Požaduje se zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis nebo pečeť (podle definice v 
nařízení (EU) č 910/2014)
Popis finanční záruky: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Lhůta pro doručení žádostí o účast: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo
Podmínky týkající se plnění zakázky: N/A
Finanční ujednání: N/A

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Conseil d'Etat
Informace o lhůtách pro přezkum: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 relative 
à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’
irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le recours en 
annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La demande en 
suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’
application de l’article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intérêts visé à l’
article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.
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https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
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Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Plus utilisé - Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Registrační číslo: 0247499953_5898
Odbor: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - Maatschappij 
voor het Intercommunaal vervoer
Poštovní adresa: Rue Royale 76
Obec: Bruxelles
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (
BE100)
Země: Belgie
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Telefon: +32 00000000
Fax: +32 25153281
Internetová adresa: http://www.stib.be
Profil kupujícího: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: SPF Stratégie et Appui
Registrační číslo: BE001
Poštovní adresa: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Obec: Bruxelles
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (
BE100)
Země: Belgie
E-mail: revise@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Internetová adresa: https://bosa.belgium.be
Úlohy této organizace: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: Conseil d'Etat
Registrační číslo: 0931.814.266
Obec: Bruxelles
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (
BE100)
Země: Belgie
Úlohy této organizace: 

mailto:DL_Procurement@stib-mivb.brussels
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Organizace příslušná pro přezkum

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno
: 
0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Hlavní důvod změny
: 
Informace aktualizovány

10.1.  Změna
Identifikátor sekce: LOT-0001

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0  -  01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 17
Datum odeslání oznámení: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Datum odeslání oznámení (eSender): 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) východoevropský 
čas, středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština, nizozemština
Číslo zveřejnění oznámení: 402979-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 112/2026
Datum zveřejnění: 12/06/2026
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