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See the notice on TED website

419072-2026 - Zadávání
Německo – Architektonické, technické a plánovací služby – Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in 
Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
OJ S 116/2026 18/06/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Služby

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Landkreis Karlsruhe
E-mail: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt ovládaný místním orgánem
Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
Popis: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung 
auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur 
Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet 
und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Für 
die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsächlich in den 
Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Östringen und Ubstadt-Weiher 
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der 
den beiden Konzessionären (Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren 
Subunternehmen gemeinsam zur Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten 
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher 
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt 
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage 
für die Pläne als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des 
Grundstückes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits 
getroffen. Das Grundstück ist aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen 
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür 
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb 
der Straßenkante, weshalb zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine 
entsprechende Auffüllung bzw. Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche 
erforderlich ist. Die Errichtung einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls 
Bestandteil der Maßnahme. Auch die Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur 
berechtigten Personen möglich ist, gehört zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, 
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die 
Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), temporäre Pausenraummöglichkeit 
inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) für das Fahrpersonal auf der Fläche 
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit nutzen möchte, ist die Platzierung der 
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Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und 
Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im 
On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal 
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht 
feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der 
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, 
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- 
und PKW-Stellplätze auf der Fläche maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das 
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde 
bereits geprüft. Aufgabe des Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl 
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung 
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu 
berücksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer 
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit 
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung 
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbüro erfolgen 
(vertragsgegenständlich) Nachdem hierfür erfahrungsgemäß aktuell Lieferzeiten von mehr als 
einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und 
getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation 
müssen mindestens drei getrennte Zählungen vorgesehen werden (für jedes 
Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den Landkreis (für den Beleuchtungsstrom). 
Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte Maßnahme bis 
spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung 
Entwurfsplanung: November 2026, für Umspannstation September 2026 - Fertigstellung 
Ausführungsplanung: Januar 2027, für Umspannstation Oktober 2026 - Baufertigstellung / 
Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Stand Juni 2026) beläuft sich auf: KG 300 
1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450 16.490,03 € netto Gegenstand 
dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen für Technische Ausrüstung (An- 
lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Be- 
darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 „Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 6,8 % 
und die Leistungsphase 7 „Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 % gekürzt. Die Besonderen 
Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.
Identifikátor řízení: 95fec18a-246e-4b05-8cf6-809154f1c6a4
Typ řízení: Otevřené
Řízení se zrychlí: ne

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71240000 Architektonické, technické a plánovací služby

2.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Großer Sand 33  
Obec: Ubstadt-Weiher
PSČ: 76698
Nižší územní jednotka země (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Země: Německo

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/24/EU
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2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení
Korupce: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Podvody: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Praní peněz nebo financování terorismu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123+124 GWB
Dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Účast na zločinném spolčení: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně životního prostředí: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinností vyplývajících ze sociálněprávních předpisů: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Dohody s jinými hospodářskými subjekty, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Vážné profesní pochybení: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Zkreslení informací, zadržení informací, neschopnost poskytnout požadované podklady nebo 
získání důvěrných informací o tomto řízení: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Střet zájmů související s účastí v zadávacím řízení: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Přímý nebo nepřímý podíl na přípravě tohoto zadávacího řízení: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Předčasné ukončení, náhrada škody nebo jiné srovnatelné sankce: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinností stanovených v rámci čistě vnitrostátních důvodů pro vyloučení: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Porušení povinnosti týkající se placení daní: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Obchodní činnost je pozastavena: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Platební neschopnost: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Majetek spravuje likvidátor: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Srovnatelná situace jako úpadek podle vnitrostátních právních předpisů: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
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Název: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
Popis: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung 
auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur 
Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet 
und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Für 
die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsächlich in den 
Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Östringen und Ubstadt-Weiher 
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der 
den beiden Konzessionären (Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren 
Subunternehmen gemeinsam zur Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten 
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher 
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt 
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage 
für die Pläne als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des 
Grundstückes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits 
getroffen. Das Grundstück ist aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen 
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür 
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb 
der Straßenkante, weshalb zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine 
entsprechende Auffüllung bzw. Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche 
erforderlich ist. Die Errichtung einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls 
Bestandteil der Maßnahme. Auch die Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur 
berechtigten Personen möglich ist, gehört zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, 
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die 
Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), temporäre Pausenraummöglichkeit 
inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) für das Fahrpersonal auf der Fläche 
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit nutzen möchte, ist die Platzierung der 
Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und 
Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im 
On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal 
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht 
feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der 
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, 
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- 
und PKW-Stellplätze auf der Fläche maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das 
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde 
bereits geprüft. Aufgabe des Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl 
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung 
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu 
berücksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer 
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit 
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung 
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbüro erfolgen 
(vertragsgegenständlich) Nachdem hierfür erfahrungsgemäß aktuell Lieferzeiten von mehr als 
einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und 
getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation 
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müssen mindestens drei getrennte Zählungen vorgesehen werden (für jedes 
Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den Landkreis (für den Beleuchtungsstrom). 
Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte Maßnahme bis 
spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung 
Entwurfsplanung: November 2026, für Umspannstation September 2026 - Fertigstellung 
Ausführungsplanung: Januar 2027, für Umspannstation Oktober 2026 - Baufertigstellung / 
Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Stand Juni 2026) beläuft sich auf: KG 300 
1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450 16.490,03 € netto Gegenstand 
dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen für Technische Ausrüstung (An- 
lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Be- 
darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 „Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 6,8 % 
und die Leistungsphase 7 „Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 % gekürzt. Die Besonderen 
Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.
Interní identifikátor: LOT-0001 E43573293

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71240000 Architektonické, technické a plánovací služby

5.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Großer Sand 33  
Obec: Ubstadt-Weiher
PSČ: 76698
Nižší územní jednotka země (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Země: Německo

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Jiná doba: Neznámý

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano
Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ne

5.1.7.  Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Oznámení
Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Verpflichtungserklärung nach den Vorgaben des Tariftreue und 
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG)

Kritérium: Profesionální pojištění proti riziku odpovědnosti
Popis výběrového kritéria: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass 
eine Berufshaftpflichtversicherung über min. 2,0 Mio. € für Personenschäden, min. 0,5 Mio. € 
für sonstige Schäden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend 
erhöht werden. Oder alternativ eine Eigenerklärung des Bewerbers, dass im Auftragsfall eine 
entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.
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Kritérium: Průměrný roční obrat
Popis výběrového kritéria: Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen des Bewerbenden / der 
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschäftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV; Mindestumsatz: 
0,5 Mio. € p.a.

Kritérium: Zápis do obchodního rejstříku
Popis výběrového kritéria: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder 
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku
Popis výběrového kritéria: Nachweis der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
„Ingenieur für Elektrotechnik“ oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die 
Person muss maßgeblich am Projekt beteiligt sein.

Kritérium: Průměrný roční počet zaměstnanců
Popis výběrového kritéria: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschäftigten und der 
Führungskräfte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV. 
Die geforderte Mindestanzahl beträgt im Mittel 5 Beschäftigte (inkl. Führungskräfte).

5.1.10.  Kritéria pro zadání
Kritérium: 
Typ: Kvalita
Jméno/název: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Popis: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 30
Kritérium: 
Typ: Kvalita
Jméno/název: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Popis: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 25
Kritérium: 
Typ: Kvalita
Jméno/název: Organisation Projektteam
Popis: Organisation Projektteam
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 5
Kritérium: 
Typ: Náklady
Jméno/název: Honorar
Popis: Honorar
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 40

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: němčina
Adresa zadávací dokumentace: https://www.subreport.de/E43573293

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání: 

https://www.subreport.de/E43573293
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Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: https://www.subreport.de/E43573293
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: němčina
Elektronický katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena
Lhůta pro doručení nabídek: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 57 Dny
Informace, které lze doplnit po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů: 
Podle uvážení kupujícího mohou být všechny chybějící dokumenty týkající se uchazeče 
předloženy později.
Další informace: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere im Sinne des § 56 
VgV
Informace o veřejném otvírání nabídek: 
Datum otevření: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský 
letní čas
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Povolena
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informace o lhůtách pro přezkum: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die 
Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei einer 
Zurückweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkürzt, also 10 Kalendertage (§ 
160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens setzt ferner voraus, 
dass erkannte Vergabeverstöße nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort 
genannten Fristen gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Landkreis Karlsruhe
Registrační číslo: 08215-A4990-92
Poštovní adresa: Kriegsstraße 100
Obec: Karlsruhe
PSČ: 76133
Nižší územní jednotka země (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Země: Německo
Kontaktní místo: Frau Kathrin Mühlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)

https://www.subreport.de/E43573293


419072-2026 Page 8/8

E-mail: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Telefon: +49 721 1819-714
Internetová adresa: https://www.landkreis-karlsruhe.de
Úlohy této organizace: 
Kupující

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registrační číslo: 08-A9866-40
Poštovní adresa: Durlacher Allee 100
Obec: Karlsruhe
PSČ: 76137
Nižší územní jednotka země (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Země: Německo
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registrační číslo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSČ: 53119
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Země: Německo
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Úlohy této organizace: 
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 1d6c1c6a-5c36-4c57-abdf-1a8c2f1773dd  -  01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 16
Datum odeslání oznámení: 16/06/2026 16:56:34 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina
Číslo zveřejnění oznámení: 419072-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 116/2026
Datum zveřejnění: 18/06/2026
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