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See the notice on TED website

424624-2026 - Zadávání
Francie – Technické testování, analýza a poradenství – Missions de Contrôle technique pour le 
projet d'amélioration du Terminal 2
OJ S 117/2026 19/06/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Služby

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Société Aéroport Marseille Provence
E-mail: ambre.bouderlique@mrs.aero
Činnost zadavatele: Činnosti související s letišti

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Popis: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. 
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l'opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l'examen des rapports d'études de sols, - 
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. - 
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l'opération. Sur demande 
du maître de l'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L'utilisation de la GED mise 
en place sur l'opération sera obligatoire pour déposer l'ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d'utiliser ces 
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outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative à la solidité des ouvrages 
existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la stabilité 
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des personnes 
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires et 
industriels - TH relative à isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l'accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de 
l'attestation d'accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l'hygiène 
et santé des bâtiments autres qu'à usage d'habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de l'opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l'ensemble des 
avis émis.
Identifikátor řízení: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da
Interní identifikátor: 26T0380000
Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení
Řízení se zrychlí: ne

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71600000 Technické testování, analýza a poradenství

2.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Aéroport Marseille Provence  
Obec: Marignane
PSČ: 13700
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Země: Francie

2.1.4.  Obecné informace
Další informace: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel à candidatures et sélection 
des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code permettant aux 
candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil acheteur. Etape 2 : 
remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises des candidatures : 
Les dossiers de candidatures doivent être transmis par voie électronique sur la plate-forme 

 Veillez à anticiper la remise de votre candidature avant l'heure limite https://marches.mrs.aero
de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet. La remise de pli en 
deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré après la date et l'heure limites fixées est rejeté 
sans être ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit parvenir dans les 
mêmes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché », à : Société 
Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 - 13727 
Marignane Cedex (adresse de dépôt : Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le Mistral, 
Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h à 12h et 13h30 à 17h. Tout 
pli reçu ou déposé après la date et l'heure limites fixées ne sera pas pris en compte. Les 
documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'à la date et heure 
limite de remise des offres. Durée de validité de l'offre : 4 mois.
Právní základ: 

https://marches.mrs.aero
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Směrnice 2014/25/EU

2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení
Předčasné ukončení, náhrada škody nebo jiné srovnatelné sankce: Conformément à l'article L.
2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été sanctionné 
au cours des 3 dernières années (soit par le versement de dommages et intérêts, soit par la 
résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou persistant 
aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le cas 
échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en œuvre prouvant que 
son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause. A défaut de 
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
Název: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Popis: Dans le cadre de l’affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’œuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l’opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l’examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l’opération. Sur demande 
du maître de l’ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d’opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L’utilisation de la GED mise 
en place sur l’opération sera obligatoire pour déposer l’ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l’établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d’utiliser ces 
outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative à la solidité des 
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ouvrages existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la 
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des 
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires 
et industriels - TH relative à isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l’accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de l’
attestation d’accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l’hygiène 
et santé des bâtiments autres qu’à usage d’habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de l’opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l’ensemble des 
avis émis.
Interní identifikátor: 26T0380000

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby
Možnosti: 
Popis možností: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux 
marchés similaires, tel que prévu à l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Aeroport Marseille Provence  
Obec: Marignane
PSČ: 13700
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Země: Francie

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Doba trvání: 69 Měsíce

5.1.4.  Obnovení
Maximální počet obnovení: 0

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne
Další informace: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 à R.
21447 et L.21411 à L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures 
présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes au regard de 
l'objet et de l'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de 
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les 
documents remis par les candidats doivent être rédigés en français, ou à défaut, être 
accompagnés d’une traduction

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Oznámení
Kritérium: Reference na určité služby
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Popis výběrového kritéria: Ce critère comprend les Références dont la Présentation de projets 
de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en exploitation, tri 
bagages et infrastructures aéronautiques… (Dont 10 points spécifiquement attribués au 
références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références : 7 
maximum (5 bâtimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contrôle en lots séparés ou macro-lots ayant 
des caractéristiques pertinentes par rapport à l’objet du marché (indication date de réalisation, 
dimensions et coûts des projets, montant de l’opération, photos, montant des honoraires de la 
mission Bureau de contrôle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Dossier de 
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contrôleur technique en lots séparés ou 
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport à l'objet du marché (indication date 
de réalisation, dimensions et coûts des projets, montant de l'opération, photos, montant des 
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Liste 
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) : 
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires 
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení
Váha (procenta, přesně): 40,00

Kritérium: Průměrný roční počet zaměstnanců
Popis výběrového kritéria: Ce critère comprend les garanties techniques et professionnelles 
des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la pertinence de 
son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens humains, et des 
moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.
Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení
Váha (procenta, přesně): 45,00

Kritérium: Průměrný roční obrat
Popis výběrového kritéria: Capacités et garanties financières des membres du groupement 
Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux types de 
prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois dernières années (ainsi que 
des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financière du mandataire solidaire o 
Capacité financière de chaque membre du groupement à la lueur des prestations assurées o 
Déclaration du CA global et du CA relatif à l'objet du marché des 3 dernières années de la 
structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de bilans des 3 
dernières années uniquement pour le mandataire.
Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení
Váha (procenta, přesně): 10,00

Kritérium: Studijní, technické a výzkumné zařízení
Popis výběrového kritéria: Le candidat explicitera l'utilisation des GED lors de divers projets 
réalisés.
Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení
Váha (procenta, přesně): 5,00
Informace o druhé fázi dvoufázového řízení: 
Maximální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 3
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Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití 
účastníci vyřazeni

5.1.10.  Kritéria pro zadání
Kritérium: 
Typ: Cena
Popis: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés 
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Adresa zadávací dokumentace: https://marches.mrs.aero

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání: 
Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: https://marches.mrs.aero
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: francouzština
Elektronický katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena
Lhůta pro doručení žádostí o účast: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Podmínky týkající se plnění zakázky: Voir DCE
Požaduje se dohoda o zachování mlčenlivosti: ano
Další informace o dohodě o zachování mlčenlivosti: Un engagement de confidentialité est à 
transmettre à l'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
Právní forma, kterou musí mít skupina uchazečů, které byla zadána zakázka: Les 
groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas 
d'un groupement conjoint, l'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le 
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché, 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un 
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche 
avoir l'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Finanční ujednání: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Informace o lhůtách pro přezkum: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline) Informations 
relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le Président du 
Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et 11 de l’ordonnance 
2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 à 1441-3 du Code de procédure civile, contre la présente 
procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la 
signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours à compter de la 
notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.

https://marches.mrs.aero
https://marches.mrs.aero
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Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Société Aéroport Marseille 
Provence
Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Société Aéroport 
Marseille Provence
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Tribunal Judiciaire d'Aix-
en-Provence
Organizace přijímající žádosti o účast: Société Aéroport Marseille Provence
Organizace zpracovávající nabídky: Société Aéroport Marseille Provence

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Société Aéroport Marseille Provence
Registrační číslo: 79004395400029
Poštovní adresa: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Obec: Marignane
PSČ: 13727
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Země: Francie
Kontaktní místo: BOUDERLIQUE Ambre -
E-mail: ambre.bouderlique@mrs.aero
Telefon: 0442142026
Internetová adresa: https://www.marseille.aeroport.fr
Koncový bod pro výměnu informací (URL): https://marches.mrs.aero
Profil kupujícího: https://marches.mrs.aero
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení
Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline
Organizace přijímající žádosti o účast
Organizace zpracovávající nabídky

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Registrační číslo: 17130111200024
Poštovní adresa: 40 boulevard Carnot
Obec: Aix-en-Provence cedex 1
PSČ: 13616
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Země: Francie
Kontaktní místo: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Telefon: 0465861000
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d  -  01
Druh formuláře: Zadávání

mailto:ambre.bouderlique@mrs.aero
https://www.marseille.aeroport.fr
https://marches.mrs.aero
https://marches.mrs.aero
mailto:tg1-aix-en-provence@justice.fr
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Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 17
Datum odeslání oznámení: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština
Číslo zveřejnění oznámení: 424624-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 117/2026
Datum zveřejnění: 19/06/2026
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