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See the notice on TED website

445899-2026 - Zadávání
Francie – Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení – HCT_202642_AUSCULTATION 
BIOUS - LOT ELECTRIQUE
OJ S 123/2026 30/06/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
E-mail: hugo.cadenat@external.shem.engie.com
Právní forma kupujícího: Subjekt se zvláštními nebo výhradními právy
Činnost zadavatele: Činnosti související s elektřinou

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE
Popis: La mise en place d’équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d’assurer 
la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de 
Bious, en cohérence avec le dispositif d’auscultation existant. Ces équipements comprendront 
notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de 
transmission permettant le raccordement, l’acquisition, la sécurisation et la remontée 
automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l’ouvrage ALOHA. Cette 
instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l’ouvrage, fiabiliser le suivi 
des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d’évolution 
anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra 
également d’homogénéiser l’exploitation des nouveaux points de mesure avec les 
équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données 
nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux
/fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les 
plans et études d’exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les 
mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur 
le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l’ouvrage ; - Analyser les 
plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L’installation 
du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ; 
- Les protections provisoires jusqu’à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses 
de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l’établissement du plan de prévention 
et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires 
pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise 
d’œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et 
leur installation à pied d’œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des 
matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en 
place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables 
décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins 
de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques 
attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en 
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hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de 
câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - 
Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur 
des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes 
sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou 
instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, 
ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux en hauteur.
Identifikátor řízení: 202f218d-d197-41f3-b913-1b9167238808
Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení
Řízení se zrychlí: ne

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

2.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: 1 RUE LOUIS RENAULT  
Obec: BALMA
PSČ: 31130
Nižší územní jednotka země (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Země: Francie

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU

2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
Název: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE
Popis: La mise en place d’équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d’assurer 
la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de 
Bious, en cohérence avec le dispositif d’auscultation existant. Ces équipements comprendront 
notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de 
transmission permettant le raccordement, l’acquisition, la sécurisation et la remontée 
automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l’ouvrage ALOHA. Cette 
instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l’ouvrage, fiabiliser le suivi 
des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d’évolution 
anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra 
également d’homogénéiser l’exploitation des nouveaux points de mesure avec les 
équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données 
nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux
/fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les 
plans et études d’exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les 
mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur 
le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l’ouvrage ; - Analyser les 
plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L’installation 
du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ; 
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- Les protections provisoires jusqu’à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses 
de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l’établissement du plan de prévention 
et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires 
pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise 
d’œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et 
leur installation à pied d’œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des 
matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en 
place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables 
décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins 
de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques 
attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en 
hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de 
câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - 
Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur 
des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes 
sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou 
instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, 
ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux
Interní identifikátor: 202642

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

5.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Pyrénées-Orientales (FRJ15)
Země: Francie

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 01/11/2026
Datum konce trvání: 31/10/2027

5.1.4.  Obnovení
Maximální počet obnovení: 0

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací 
zakázky: Vyžaduje se v nabídce
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Přístup k určité zadávací dokumentaci je omezený
Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: francouzština
Informace o důvěrných dokumentech jsou k dispozici na: https://s1-eu.ariba.com/

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání: 
Elektronické podání: Požadována

https://s1-eu.ariba.com/
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Adresa pro podání: https://s1-eu.ariba.com/
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: francouzština
Elektronický katalog: Nepovolena
Popis finanční záruky: Garantie bancaire à première demande de bonne exécution
Lhůta pro doručení žádostí o účast: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Podmínky týkající se plnění zakázky: Le détails de la procédure seront dans le règlement de 
consultation et les pièces du marché
Právní forma, kterou musí mít skupina uchazečů, které byla zadána zakázka: Groupement 
solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire
Finanční ujednání: Fonds propres, chiffre d'affaire d'au moins 800 000€ en 2025

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
Informace o lhůtách pro přezkum: Tribunal administratif de Toulouse
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: SOCIETE HYDROELECTRIQUE 
DU MIDI (SHEM)

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
Registrační číslo: FR04552139388
Obec: BALMA
PSČ: 31130
Nižší územní jednotka země (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Země: Francie
E-mail: hugo.cadenat@external.shem.engie.com
Telefon: 0681868899
Profil kupujícího: https://s1-eu.ariba.com/
Úlohy této organizace: 
Kupující
TED eSender
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení
Organizace příslušná pro přezkum

8.1.  ORG-0000
Oficiální název: Publications Office of the European Union
Registrační číslo: PUBL
Obec: Luxembourg
PSČ: 2417
Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)
Země: Lucembursko

https://s1-eu.ariba.com/
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E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetová adresa: https://op.europa.eu
Úlohy této organizace: 
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 54926a86-49a6-4126-be23-3457e2035ac9  -  01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 17
Datum odeslání oznámení: 29/06/2026 12:46:05 (UTC+00:00) západoevropský čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština
Číslo zveřejnění oznámení: 445899-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 123/2026
Datum zveřejnění: 30/06/2026
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