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482688-2026 - Zadavani

Finsko — Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby — Varia Hiekkaharju
peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu

OJ S 132/2026 13/07/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Sluzby
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: VTK Kiinteistot Oy
E-mail: susanne.bostrom@vtkoy.fi
Pravni forma kupujiciho: Vefejnopravni subjekt
Cinnost vefejného zadavatele: Sluzby pro $irokou vefejnost
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu

Popis: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista tarjoustanne
Varia Hiekkaharjun keittidsuunnittelupalveluista taman tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen
mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki on teetattanyt
tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja toteuttaa
jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen urakkamuoto on
projektinjohtourakka, huomioiden, ettéd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa VTK Kiinteistot Oy:
n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste sijaitsee
osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun kiinteiston
peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon kehittamisstrategiaa. Talla hetkella
Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla,
Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen:
Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistét Oy omistaa
kaikki kolme kohdetta ja toimii niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana
tahona. Hiekkaharjun toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540
opiskelijalle. Hankkeen rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja
kayttavat turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus-
ja kiinteistopalvelut, pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun
rakennuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna
1963), laajuus on noin 11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin
12 150 brm2 - Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman
mukaan. Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisainen tilojen yhteiskaytto siten, ettéd se tukee toiminnallista yhteisty6ta seka
nostaa tilojen kayttdasteita myos ilta-aikaan. Myds ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttdisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
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tarkempi laajuus maaritelldaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettdvien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittidssa on cook and chill seka
kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittid jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
12025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttdjan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteita. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4 VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

Identifikator Fizeni: 745¢3371-4058-4360-9ca5-3021bbff3ccO

Interni identifikator: 621083

Typ fizeni: Oteviené

Rizeni se zrychli: ne

Hlavni prvky fizeni: HANKINTAMENETTELY Hankinnassa noudatetaan hankintalakia, EU-
kynnysarvon ylittdvaa hankintaa, ja hankintamenettelyna on hankintalain 32 §:n tarkoittama
avoin menettely. Tarjousten kasittelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikko 1. Avaa
tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten
tarjouspyynndon mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytaa ja tarkastaa kilpailun voittajalta
soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapaatdksen ja antaa
paatoksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii sopimuksen valitun toimittajan kanssa.
HANKINTAMENETTELY AIKATAULU Lisatietokysymysten maaraaika: 3.8.2026 kello 12:00
Lisatietokysymyksiin vastaaminen: viimeistaan 6 paivaa ennen tarjousten maaraaikaa.
Tarjousten maaraaika: 13.8.2026 kello 12:00 Hankintapaatdksen tiedoksianto tarjoajille:
17.8.2026 jalkeen. Sopimuksen allekirjoitus: 1.9.2026 jalkeen.

21.1. Uéel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71000000 Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby

2.1.2. Misto plnéni
Postovni adresa: Tennistie 1
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Obec: Vantaa
PSC: 01370

v v

Zemé: Finsko

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/24/EU

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje davodu pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

5.1. Cast: LOT-0000
Nazev: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut AmmattikeittiGsuunnittelu
Popis: VTK Kiinteistdt Oy pyytaa Teiltéa aikaveloitusperusteista ja kattohintaista tarjoustanne
Varia Hiekkaharjun keittidsuunnittelupalveluista tdman tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen
mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylld. Vantaan kaupunki on teetattanyt
tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja toteuttaa
jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen urakkamuoto on
projektinjohtourakka, huomioiden, etta suunnittelijat ovat sopimussuhteessa VTK Kiinteistot Oy:
n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste sijaitsee
osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun kiinteiston
peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon kehittdmisstrategiaa. Talla hetkella
Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla,
Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen:
Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistét Oy omistaa
kaikki kolme kohdetta ja toimii niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana
tahona. Hiekkaharjun toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540
opiskelijalle. Hankkeen rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja
kayttavat turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus-
ja kiinteistopalvelut, pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun
rakennuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna
1963), laajuus on noin 11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin
12 150 brm2 - Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman
mukaan. Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisainen tilojen yhteiskaytto siten, etta se tukee toiminnallista yhteistyota seka
nostaa tilojen kayttdasteita myds ilta-aikaan. My6s ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttdisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
tarkempi laajuus maaritellaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettdvien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittiossa on cook and chill seka
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kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittio jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
/2025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttajan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteitad. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4_ VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

Interni identifikator: 621083

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71000000 Architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby

5.1.2. Misto plnéni
Postovni adresa: Tennistie 1
Obec: Vantaa
PSC: 01370

sv v

Zemé: Finsko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Datum zahajeni: 17/08/2026
Datum konce trvani: 31/08/2029

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedkd EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ano

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
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Typ: Cena

Jméno/nazev: Hinta

Popis: Vertailuhinta

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (body, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Laatu

Popis: Laatupisteytys

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (body, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 40

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 03/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as
Adresa zadavaci dokumentace: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-
4211-bf79-c4feQedccb5c

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-4211-bf79-
c4fe9edccb5c
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo zadosti o ucast: finstina
Elektronicky katalog: Povolena
Uchazeci mohou podat vice nez jednu nabidku: Nepovolena
Lhuta pro doru€eni nabidek: 13/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as
Doba, po kterou musi nabidka zlstat platna: 3 Mésice
Informace o verejném otvirani nabidek:
Datum otevreni: 13/08/2026 09:01:00 (UTC+00:00) zapadoevropsky Cas
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programu chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Markkinaoikeus
Informace o lhatach pro prezkum: HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen,
yli kynnysarvon) Julkista hankintaa koskevaan paatdékseen tai muuhun hankintamenettelyssa
tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jaljempana hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksikolta
oikaisua (jaljiempana hankintaoikaisu). Asia voidaan myds saattaa valituksella
markkinaoikeuden kasiteltavaksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehda hankintayksikolle
oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee
(jallempana asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
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paatos valittomasti vaikuttaa. | Hankintaoikaisuohje Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikon paatdkseen tai muuhun hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun tyytymaton
voi vaatia hankintalain 132—-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksikolta kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle
saadetty aika Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikdon paatdksesta valitusosoituksineen tai muusta
hankintamenettelyssa tehdysta ratkaisusta. Kaytettdessa sahkdista yhteystietoa ehdokkaan ja
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon paivana, jona asiaa koskeva sahkdinen
asiakirja on viestin vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa siten, etta
sahkdista viestia voidaan kasitella. Tallaisena ajankohtana pidetaan viestin l[ahettdmispaivaa,
jollei asiassa esiteta luotettavaa selvitysta tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sahkdinen viesti on saapunut vastaanottajalle
mydhemmin (Hankintalaki 127 §). Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehda ennen viraston aukioloajan
paattymista ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen
sisaltdé Hankintaoikaisuvaatimuksesta on kaytava ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on kaytava ilmi oikaisua vaativan nimi seka tarvittavat yhteystiedot asian
hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin vaatimuksen tekija vetoaa, mikali ne
eivat jo ole hankintayksikdn hallussa.

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhi na pfezkum: VTK Kiinteistdt Oy

8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Markkinaoikeus
Registracni €islo: 3006157-6
Postovni adresa: Radanrakentajantie 5
Obec: Helsinki
PSC: 00520
Zemé: Finsko
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internetova adresa: https://www.markkinaoikeus.fi
Ulohy této organizace:
Organizace pfislusna pro prezkum

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: VTK Kiinteistot Oy
Registracni Cislo: 0517745-4
PosStovni adresa: Kielotie 14 A
Obec: Vantaa
PSC: 01300
Zemé: Finsko
Kontaktni misto: Susanne Bostréom
E-mail: susanne.bostrom@vtkoy.fi
Telefon: +358 503122113
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Internetova adresa: http://www.vtkoyfi

Ulohy této organizace:

Kupujici

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhi na pfezkum

8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Hansel Oy (Hilma)
Registracni Cislo: FI09880841
Postovni adresa: Mannerheiminaukio 1a
Obec: Helsinki
PSC: 00100
Zemé: Finsko
Kontaktni misto: eSender
E-mail: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefon: 029 55 636 30
Internetova adresa: http://hankintailmoitukset.fi
Ulohy této organizace:
TED eSender

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: 35aa2922-4f9d-4413-b24f-e3ac46f13341 - 01

Druh formulafe: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 16

Datum odeslani oznameni: 10/07/2026 06:53:27 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as

Datum odeslani oznameni (eSender): 10/07/2026 06:53:28 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as
Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: finstina

Cislo zvefejnéni oznameni: 482688-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 132/2026

Datum zvefejnéni: 13/07/2026
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