

**Německo-Frankfurt nad Mohanem: Elektrická signalizační zařízení pro železnice**

**OJ S 158/2023 18/08/2023**

**Oznámení o změně**

**Dodávky**

**Právní základ:**

směrnice 2014/25/EU

---

**Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel**

**I.1. Název a adresa**

Úřední název: DB Netz AG (Bukr 16)

Poštovní adresa: Adam-Riese-Straße 11-13

Obec: Frankfurt Main

Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

PSC: 60327

Země: Německo

Kontaktní osoba: Gattermann, Dirk

E-mail: [Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com](mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com)

Tel.: +49 3029756704

**Internetové adresy:**

Hlavní adresa: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

---

**Oddíl II: Předmět**

**II.1. Rozsah veřejné zakázky**

**II.1.1. Název**

KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

Spisové číslo: 21FEI50293

**II.1.2. Hlavní kód CPV**

34632200 Elektrická signalizační zařízení pro železnice

**II.1.3. Druh zakázky**

Dodávky

**II.2. Popis**

**II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**

34632200 Elektrická signalizační zařízení pro železnice

**II.2.3. Místo plnění**

Kód NUTS: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

**II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky**

KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

**II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**

Začátek: 01/05/2021 Konec: 31/03/2023

**II.2.13.**

## Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:  
ne

### Oddíl IV: Řízení

---

#### IV.2. Administrativní informace

##### IV.2.1. Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Číslo oznámení v Úř. věst. rady S: [2021/S 079-204162](#)

### Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

---

**Zakázka č.:** 21FEI50293

**Název:**

KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

#### V.2. Zadání zakázky/udělení koncese

##### V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese

19/04/2021

##### V.2.2. Informace o nabídkách

##### V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

### Oddíl VI: Doplňující informace

---

#### VI.3. Další informace

#### VI.4. Přezkumná řízení

##### VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammer des Bundes

Poštovní adresa: Villemomblerstr. 76

Obec: Bonn

PSC: 53123

Země: Německo

##### VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

##### VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

14/08/2023

### Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

---

## **VII.1. Popis zakázky po provedení úprav**

### **VII.1.1. Hlavní kód CPV**

34632200 Elektrická signalizační zařízení pro železnice

### **VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**

34632200 Elektrická signalizační zařízení pro železnice

### **VII.1.3. Místo plnění**

Kód NUTS: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Hlavní místo dodání nebo plnění: Ditzingen

### **VII.1.4. Popis zakázky**

KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

### **VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**

Začátek: 01/05/2021 Konec: 31/03/2023

### **VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**

## **VII.2. Informace o změnách**

### **VII.2.1. Popis změn**

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

LÄA 05

### **VII.2.2. Důvody změny**

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Es handelt sich um Zusammenhangsleistungen, die ineinandergreifen und nicht getrennt werden können.

### **VII.2.3. Navýšení ceny**