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See the notice on TED website

633333-2026 - Zadávání
Německo – Výstavba silnic – Straßenbauarbeiten für den Energieknoten Werderland in Bremen
OJ S 178/2026 15/09/2026
Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: wesernetz Bremen GmbH
E-mail: info@swb-gruppe.de
Činnost zadavatele: Činnosti související s elektřinou

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: Straßenbauarbeiten für den Energieknoten Werderland in Bremen
Popis: Im Bremer Norden entsteht ein zentraler neuer Netzknotenpunkt, der maßgeblich zur 
zukünftigen Stromversorgung und Netzstabilität der Region beitragen soll. Die TenneT TSO 
GmbH, die TenneT Offshore GmbH und die wesernetz Bremen GmbH planen den Neubau 
von zwei Umspannwerken und einer Konverterstation für den "Energieknoten Werderland". 
Für die verkehrliche Erschließung des geplanten Energieknoten "Werderland" soll im Vorfelde 
der eigentlichen Baumaßnahmen entlang des östlichen Randes des Energieknotens eine rund 
710 m lange Privatstraße mit einer ca. 295 m langen Abzweigung und Wendeanlage 
hergestellt. Sie dient zunächst als Baustraße (ohne oberste Lage der Deckschicht/ 
Verschleißschicht) für Baustellenverkehr und Trafotransporte und wird anschließend zur 
endgültigen Erschließungsstraße (Aufbringen einer Asphaltdeckschicht) für die 380-kV-
Anlage, das 110-kV Umspannwerk und die Konverterstation ausgebaut. Der Energieknoten 
Werderland soll im Westen des Bremer Stadtbezirks Mitte als Knotenpunkt zwischen der 
Erdkabeltrasse BalWin5, der Freileitungstrasse A 410 Conneforde-Sottrum, des bremischen 
Versorgungsnetzes sowie zur Versorgung des Industriestandortes der ArcelorMittal Bremen 
GmbH entwickelt werden. Gemeinsam wird der Energieknoten Werderland den sowohl 
steigenden Strombedarf der Region als auch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien 
berücksichtigen, um große Mengen an grünem Strom zuverlässig zu transportieren und die 
Umstellung der Bremer Stahlwerke auf klimaneutrale Produktionsverfahren zu unterstützen. 
Im Mittelpunkt des Projektes des Vorhabensträger wesernetz Bremen GmbH steht der Bau 
eines neuen 110-kV-Umspannwerks, welches die regionale Stromversorgung nachhaltig stärkt 
und perspektivisch das bestehende Umspannwerk Blockland als Einspeiseumspannwerk aus 
dem Höchstspannungsnetz der TenneT ablösen soll. Ergänzend errichten die TenneT TSO 
GmbH und die die TenneT Offshore GmbH ein 380-kV-Umspannwerk sowie eine 
Konverterstation, die den Übergang zwischen Wechsel? und Gleichstrom ermöglicht und 
damit eine flexible Einbindung zukünftiger Erzeugungs- und Transportkapazitäten sicherstellt. 
Lage der Privatstraße: Die Privatstraße für den Energieknoten "Werderland" soll unmittelbar 
neben der Grenze zum Stahlwerkegelände von AMB auf rund 710 m erstellt werden. Die 
Straße erhält am Ende noch eine ca. 295 m lange Stichstraße mit Wendeanlage. Sie dient 
zunächst als Baustraße (oberste Lage ohne Deckschicht) für Baustellenverkehr und 
Trafotransporte und wird anschließend zur endgültigen Erschließungsstraße (Ersatz der 
Verschleißschicht durch Asphaltschicht) für die 380-kV-Anlage, das 110-kV-Umspannwerk 
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und die Konverterstation ausgebaut. Grundlage bilden die einschlägigen technischen 
Regelwerke wie RStO, ZTV Asphalt/ StB und DIN 18300. Die Lage der Trasse ergibt sich aus 
der Notwendigkeit, den Anschluss zunächst an die durch die Wirtschaftsförderung Bremen 
geplante Baustraße, später an die öffentliche Erschließungsstraße über den Bremer 
Industriepark BS 6 herzustellen (Anschlusspunkt ist in gleicher Lage). Die Trassenführung der 
geplanten Privatstraße ist auf die Belange der geplanten Energieanlagen abgestimmt. Die 
Schnittstelle zum Bremer Industriepark wurde im Vorfelde abgestimmt. Das Plangebiet der 
Baustraße unterliegt, mit Ausnahme der noch im Rückbau befindlichen Windenergieanlagen, 
derzeit keiner Nutzung. Die Bauphasenplanung erfolgt zweistufig und stellt sicher, dass 
sowohl die Baustellenlogistik als auch die spätere endgültige Erschließung funktional und 
aufeinander abgestimmt ausgeführt werden können. Stufe 1: In Stufe 1 wird zunächst die 
Baustraße in den Bauabschnitten 2 und 3 hergestellt. Diese dient während der Bauzeit der 
Umspannwerke als zentrale Erschließung für Materialanlieferungen (Aufsandung), 
Baustellenverkehr und Maschinenbewegungen. Für die Zwischenphase ist eine temporäre 
Entwässerung über die vorhandenen Bestandsgräben vorgesehen, um den Abfluss während 
der Bautätigkeit sicherzustellen. Stufe 2: In Stufe 2 erfolgt anschließend der Ausbau der 
Baustraße zur endgültigen Privatstraße. In diesem Schritt werden der endgültige Oberbau, die 
straßenbautechnischen Anlagen sowie die dauerhafte Entwässerung hergestellt. Die 
Entwässerung der Privatstraße wird dabei an die umlaufende Entwässerungsinfrastruktur der 
Umspannwerke angebunden, sodass eine dauerhafte Ableitung gewährleistet. Zu 
berücksichtigende Punkte: Der Zugang zur Baustelle bis zur Fertigstellung der Baustraße des 
Bremer Industrieparks Baustufe 6 im Norden erfolgt ausschließlich über das AMB-
Werksgelände. Das täglichen Fahrzeugkontingent ist auf 50 Fahrzeuge begrenzt, daher wäre 
eine Optimierung bei der Logistik (Vermeidung von Leerfahrten) wünschenswert und in der 
Ablaufplanung zu berücksichtigen. Der abgetragene Boden ist in der auausführung zur 
Beprobung zwischenzulagern. Erst nach Haufwerksbeprobung und Einstufung gemäß EBV 
bzw. Deponieklasse kann der Boden entsorgt oder verwertet werden. In einer vorherigen In-
Situ Beprobung sowie Abstimmung mit einer Deponie kann ggf. der Baufortschritt beschleunigt 
werden. Für die Ausführungsplanung werden zusätzliche Baugrundaufschlüsse benötigt 
(voraussichtlich im Raster von ca. 50 m), um Setzungs- und Tragfähigkeitsnachweise 
belastbar führen zu können. Für den Bauablauf sind eine ökologische Baubegleitung sowie 
eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich, insbesondere aufgrund angrenzender Natura-
2000-Flächen und empfindlicher Bodenverhältnisse. Baubeginn: Anfang 2027 Bauende: 
31.12.2027 Für die Angebotsphase sind die Vergabe- und Vertragsunterlagen sowie die 
weiteren Unterlagen zur Leistungsbeschreibung maßgeblich, die den Bietern im Laufe des 
Verfahrens zur Verfügung gestellt werden. Weitere Information sind der Anlage 
"Projektvorstellung" (s. Vergabeunterlagen, Anlage 4) zu entnehmen.
Identifikátor řízení: 9ae79635-68d9-421e-a857-5d92aef85307
Interní identifikátor: 26_9575
Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení
Řízení se zrychlí: ne
Hlavní prvky řízení: Im Rahmen der Ausschreibung wird zunächst ein Teilnahmewettbewerb 
zur Eignungsprüfung durchgeführt. Im Mittelpunkt des Teilnahmewettbewerbs steht die 
Prüfung der Fachkunde und Leistungsfähigkeit der Bieter. Die Prüfung der Eignung eines 
Bieters erfolgt auf Grundlage der in der Anlage 3.2 aufgeführten Eignungskriterien. Nach 
Prüfung der Teilnahmeanträge erhalten die Bieter eine Mitteilung, ob sie die Eignungsprüfung 
bestanden haben. Der Auftraggeber behält sich vor, nach jeder Verhandlungsrunde den 
Bieterkreis zu reduzieren; er kann auch nur mit einem einzigen Bieter ("preferred bidder") 
weiterverhandeln. Die Reduzierung des Bieterkreises erfolgt unter Beachtung der 
vergaberechtlichen Grundsätze und unter Anwendung der bekannt gemachten 
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Zuschlagskriterien. Die Reduzierung des Bieterkreises ist auch vor der ersten 
Verhandlungsrunde möglich. Für die erste Verhandlungsrunde werden höchstens fünf Bieter 
nach den Zuschlagskriterien ausgewählt. Der Auftraggeber kann die Bieter, mit denen 
Verhandlungen geführt werden, im Laufe des Verhandlungsverfahrens mehrfach zur 
Überarbeitung ihrer Angebote auffordern. Nach Abschluss der Verhandlungen werden die 
verbleibenden Bieter in der Regel aufgefordert, ein überarbeitetes finales Angebot 
einzureichen. Die formalen Anforderungen an die Abgabe des überarbeiteten Angebotes 
(Abgabefrist, -ort, etc.) und der notwendige Inhalt werden den Bietern ggf. in der Aufforderung 
zur Abgabe mitgeteilt. Nach Abgabe des überarbeiteten Angebotes behält sich der 
Auftraggeber die Durchführung weiterer Verhandlungsrunden vor. Abweichend davon hat der 
Auftraggeber auch die Möglichkeit, den Zuschlag bereits auf das verbindliche Erstangebot zu 
erteilen. Der Auftraggeber kann den geplanten Ablauf der Verhandlungen ändern, 
insbesondere auf die Durchführung der fachlichen und kaufmännischen Verhandlungen 
verzichten oder über die geplanten Verhandlungsrunden hinaus- auch nach Abgabe von 
überarbeiteten finalen Angeboten - weitere Verhandlungen durchführen.

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45233120 Výstavba silnic
Další klasifikace (cpv): 45233123 Výstavba vedlejších komunikací, 45233220 Povrchová 
úprava silnic, 45233100 Stavební úpravy pro komunikace, 45221250 Podzemní práce kromě 
tunelů, šachet a podchodů

2.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Carl-Benz-Straße  
Obec: Bremen
PSČ: 28237
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Země: Německo

2.1.4.  Obecné informace
Další informace: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YRVMPA8# Für die bloße Einsicht in das 
Verfahren ist eine Registrierung nicht notwendig, jedoch wird es angeraten sich kostenfrei zu 
registrieren und sich zu dem Verfahren freizuschalten. Nur durch eine Freischaltung zu dem 
Verfahren werden Sie auf sämtliche Bieterinformationen bzw. auf Änderungen an den 
Vergabeunterlagen oder neu eingestellte Bieterinformationen hingewiesen. Für die Abgabe 
eines Teilnahmeantrags in elektronischer Form muss jedoch eine Registrierung erfolgen. Des 
Weiteren bitten wir darum, von einer Löschung Ihrer Freischaltung zu dem Verfahren 
abzusehen, bis Sie dazu aufgefordert werden bzw. Sie eine Absage zu dem weiteren 
Verfahren erhalten, da das anschließende Angebotsverfahren über das Deutsche 
Vergabeportal fortgeführt werden soll.
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU
sektvo -

2.1.6.  Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení, Zadávací dokumentace
Porušení povinností stanovených v rámci čistě vnitrostátních důvodů pro vyloučení: Verstöße 
gegen §§ 123, 124 GWB i. V. m. WRegG, Verstöße gegen § 22 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
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Účast na zločinném spolčení: Straftaten nach § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland) bestehen
Teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi: Straftat nach § 
129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des 
Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) bestehen.
Praní peněz nebo financování terorismu: Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs 
(Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte). Straftat nach § 89c 
des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen 
Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen.
Podvody: Straftat nach § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen 
den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 
Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, Straftat nach § 264 des 
Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden.
Korupce: Straftat nach § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr), Straftat nach § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern), Straftat nach den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs 
(Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des 
Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
Dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi: Straftat nach §§ 232 und 233 des 
Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des 
Menschenhandels).
Porušení povinnosti týkající se placení daní: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern, Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde.
Porušení povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení: Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen 
zur Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch 
eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 
wurde.
Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně životního prostředí: Wenn 
das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Porušení povinností vyplývajících ze sociálněprávních předpisů: Wenn das Unternehmen bei 
der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende sozialrechtliche 
Verpflichtungen verstoßen hat. Wenn in Bezug auf das Unternehmen innerhalb der letzten drei 
Jahre ein rechtskräftig festgestellter Verstoß gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LkSG) mit einer Geldbuße belegt worden ist (Ausschlussgrund gemäß § 22 LkSG).
Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů: Wenn das Unternehmen bei 
der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen verstoßen hat.
Platební neschopnost: Wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist.
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Majetek spravuje likvidátor: Wenn über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet.
Obchodní činnost je pozastavena: Wenn das Unternehmen die berufliche Tätigkeit eingestellt 
hat.
Srovnatelná situace jako úpadek podle vnitrostátních právních předpisů: Wenn über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet.
Vážné profesní pochybení: Wenn das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des 
Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.
Dohody s jinými hospodářskými subjekty, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže: 
Wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.
Střet zájmů související s účastí v zadávacím řízení: Wenn ein Interessenkonflikt bei der 
Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann.
Přímý nebo nepřímý podíl na přípravě tohoto zadávacího řízení: Wenn eine 
Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann.
Předčasné ukončení, náhrada škody nebo jiné srovnatelné sankce: Wenn das Unternehmen 
eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat.
Zkreslení informací, zadržení informací, neschopnost poskytnout požadované podklady nebo 
získání důvěrných informací o tomto řízení: Wenn das Unternehmen in Bezug auf 
Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder 
Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln, oder wenn das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des 
öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
Název: Straßenbauarbeiten für den Energieknoten Werderland in Bremen
Popis: Trassenführung: Die Trasse ist entlang der östlichen Grundstücksgrenze in einem rund 
10,5 m breiten Korridor vorgesehen, in dem neben der Fahrbahn auch die Bankette sowie 
eine seitlich angeordnete Versickerungsmulde integriert sind. Ein 1,50 m breiter 
Leitungskorridor ist im Bereich des Randstreifens vorgesehen. Entlang der Privatstraße sind 
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keine Gehwege und Straßenbeleuchtungen geplant. Im Norden schließt die Planung der 
Privatstraße bei Station ca. 1+769 an den Bauabschnitt 1 an, dessen Ausarbeitung durch die 
HBI erfolgt. Im Bereich zwischen den Stationen ca. 1+860 und 1+935 ist ein geschotterter 
Anschluss an das östlich gelegene AMB-Gelände vorgesehen. Diese Zuwegung dient jedoch 
ausschließlich der Anlieferung der Transformatoren. Die Abzweigung zur Konverterstation der 
TenneT TSO GmbH befindet sich im Bereich der Station ca. 2+300. Am westlichen Ende des 
3.Bauabschnittes der Privatstraße wird zudem eine LKW-Wendeanlage errichtet. Am 
südlichen Ende der Privatstraße erfolgt bei Station 2+467.414 der Anschluss an einen 
geschotterten Bestandsweg. In diesem Bereich erfolgt eine Kurvenaufweitung, um die Zufahrt 
auf den Schotterweg sowie zum östlich gelegenen AMB-Gelände für LKW-Verkehre zu 
ermöglichen. Regelprofil und Aufbau: Innerhalb des Korridors der Privatstraße ergibt sich 
gemäß RASt für den Begegnungsverkehr LKW-LKW eine erforderliche Fahrbahnbreite von 
mindestens 6,50 m. In Kurvenbereichen sind zusätzliche Aufweitungen vorgesehen, um die 
sichere Befahrbarkeit durch Schwer- und Großtransporte zu gewährleisten. Zusätzlich ist 
durchgehend ein 1,50 m breiter befahrbarer Randstreifen vorgesehen. Die Ausführung der 
Fahrbahn erfolgt in Asphaltbauweise, der Randstreifen in Schotterbauweise (rot). Südlich des 
Anschlusses an die 3.Baustufe erfolgt eine Verjüngung des Querschnittes auf 4,0m Breite, da 
in diesem Abschnitt eine geringe Verkehrsbelastung zu erwarten ist. Der Oberbau wird in 
diesem Bereich in Schotterbauweise ohne überfahrbaren Randstreifen ausgeführt (blau). Der 
Oberbau wird nach RStO für die Belastungsklasse BK 1,8 bemessen und im Asphaltbereich 
zusätzlich durch ein 50 cm starkes Polster mit Bewehrungsgewebe ergänzt. Damit werden 
sowohl die Anforderungen der Bauphase als auch der späteren Nutzung abgedeckt. Über die 
gesamte Trassenlänge ist eine einheitliche Querneigung von 2,5 % vorgesehen. Die 
Höhenplanung orientiert sich weitgehend am vorhandenen Gelände, das im Planungsbereich 
zwischen etwa 4,00 m NHN im Norden und rund 0,90 m NHN im Süden liegt. Diese 
Orientierung am Ist-Gelände ermöglicht einen wirtschaftlichen und technisch gut 
anschlussfähigen Übergang zu den bestehenden Höhen in den Randbereichen und reduziert 
den erforderlichen Erdauftrag bzw. Aushub. Entwässerungskonzept, Versickerungsmulde: Für 
die Niederschlagsentwässerung ist eine dezentrale Versickerung über Mulden vorgesehen. 
Eine Regenrückhaltung ist nicht vorgesehen. Zur Minimierung von Risiken, insbesondere im 
Falle von Havarien (z. B. Austritt wassergefährdender Stoffe), werden die Mulden etwa alle 
50m unterbrochen ausgeführt. Diese Ausführung ermöglicht eine räumliche Begrenzung 
möglicher Schadstoffausbreitungen. Die gesamte Muldenlänge beträgt ca. 1010m. 
Umweltthemen: Vorab zu den Umweltthemen eine Verortung der Lage des Energieknotens 
Umfeld und angrenzende Nutzungen: Norden: Geplant ist die Erweiterung des Bremer 
Industrieparks Baustufe 6 (BIP S6). Osten: Unmittelbare Nachbarschaft zum Werksgelände 
der ArcelorMittal Bremen GmbH (AMB). Süden: Entlang der Gebietsgrenze verläuft ein 
Versorgungsweg; zudem angrenzend befinden sich eine Deponieanlage der AMB sowie ein 
Notfalllager der swb AG. Westen: Begrenzung durch die geplante Aufschüttung und den 
Randgraben des Energieknotens Werderland. Schutzgebiete: FFH-, Landschafts- und 
Naturschutzgebiet: Das Planungsgebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen FFH-, 
Landschafts- oder Naturschutzgebiet Wasserschutzgebiet: Das Gebiet liegt weder in einem 
ausgewiesenen Wasserschutzgebiet noch grenzt es an eines. Geschützte Biotope sind 
vorhanden Überschwemmungsgebiet: Das Planungsgebiet gehört nicht zu einem 
ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet Geologische Daten Der Baugrund des 
Energieknotens ist nicht einheitlich. Er besteht zum einen aus einem Ursprungsgelände als 
Feuchtwiesengebiet, zum anderen aus Aufschüttungshalden. Die geplante Privatstraße 
befindet sich auf der Seite zum AMB-Gelände in diesen Aufhaldungsbereich. Die Stichstraße 
führt in das eigentliche Urgelände. Der Baugrund des Urgeländes besteht aus Mutterboden 
über weichem Klei mit variabler Schichtdicke, darunter Sand mit dünnen Kiesschichten. Im 
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Untersuchungsgebiet treten aufgrund bindiger, nahezu wasserundurchlässiger Klei- und 
Lehmböden oberflächennahe Wasserstände und potenzielle Stauwasserbildungen auf. 
Aufgrund der geringen Durchlässigkeit der schluffigen Deckschicht kommt es bei 
Niederschlägen häufig zu einem oberflächennahen Wasserstau. Der Untergrund für die 
geplante Privatstraße in den Bereichen der Aufhaldungen konnten noch nicht in Gänze 
beprobt werden. Es wird von einem Klei/Mutterbodengemisch ausgegangen, der beim Bau 
des Stahlwerkegeländes abgeschoben worden ist und in den Randbereichen aufgehaldet 
worden ist.
Interní identifikátor: 26_9575

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45233120 Výstavba silnic
Další klasifikace (cpv): 45233123 Výstavba vedlejších komunikací, 45233220 Povrchová 
úprava silnic, 45233100 Stavební úpravy pro komunikace, 45221250 Podzemní práce kromě 
tunelů, šachet a podchodů

5.1.2.  Místo plnění
Poštovní adresa: Carl-Benz-Straße  
Obec: Bremen
PSČ: 28237
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Země: Německo

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 31/03/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.4.  Obnovení
Maximální počet obnovení: 0

5.1.6.  Obecné informace
Vyhrazená účast: 
Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano
Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ne
Další informace: Weitere Unterlagen zur Leistungsbeschreibung und zum Vertrag werden in 
der Angebotsphase zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Teilnahmewettbewerbs 
erhalten interessierte Unternehmen die Projektbeschreibung sowie die Bekanntgabe der 
geforderten Eignungskriterien.

5.1.7.  Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9.  Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Oznámení, Zadávací dokumentace
Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality
Popis výběrového kritéria: Bewerber haben geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
nachzuweisen. Der Nachweis kann insbesondere durch ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 oder durch ein dokumentiertes 
Qualitätssicherungssystem erbracht werden. Gleichwertige Nachweise werden zugelassen.
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Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality
Popis výběrového kritéria: Bewerber haben geeignete Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
nachzuweisen? Der Nachweis kann insbesondere durch ein zertifiziertes 
Arbeitsschutzmanagementsystem nach DIN EN ISO 45001 oder durch dokumentierte 
Arbeitsschutzmaßnahmen erbracht werden. Gleichwertige Nachweise werden zugelassen

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku
Popis výběrového kritéria: Gefordert ist ein Erfahrungsnachweis des Bewerbers nach 
Maßgabe der nachstehenden Leistungen, die mit den Ausschreibungsgegenstand 
vergleichbar sind, durch die Bennenung von mindestens 2 abgeschlossenen 
Referenzprojekten über Straßen- und Tiefbaumaßnahmen. Referenzen im Zeitraum vom 
01.01.2021 bis zum 12.10.2026 werden gewertet. Mit dem Ausschreibungsgegenstand 
vergleichbar ist eine Straßenbaumaßnahme (innerorts, asphaltiert, in der Art einer 
Sammelstraße und größer-gleich 500 m). Anlage 3.2 ist ausgefüllt einzureichen.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku
Popis výběrového kritéria: Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der 
Industrie- und Handelskammer Sofern die gültige Präqualifikation von Bauunternehmen nach 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, 
muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber 
präqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben 
(Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., 
Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Zápis do obchodního rejstříku
Popis výběrového kritéria: Ein Auszug aus dem Handelsregister oder ein gleichwertiges 
Dokument des Herkunftslandes des Unternehmens in deutscher Sprache bzw. mit 
beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache ist vom Bewerber mit dem 
Teilnahmeantrag einzureichen (nicht älter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des 
Teilnahmeantrags). Sofern die gültige Präqualifikation von Bauunternehmen nach der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss 
dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber präqualifiziert 
sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste 
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft ist 
vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht älter als 13 Monate zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gültige Präqualifikation von 
Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. 
Sollten Bewerber präqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) 
anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., 
Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Eine Bescheinigung in Steuersachen bzw. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag 
einzureichen (nicht älter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). 
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Sofern die gültige Präqualifikation von Bauunternehmen nach der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss dieses 
Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber präqualifiziert sein, dann 
ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Eine Freistellungsbescheinigung nach §48b 
Einkommensteuergesetz ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht älter 
als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gültige 
Präqualifikation von Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom 
Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber präqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer 
im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 
(SOKA), falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, ist vom Bewerber mit dem 
Teilnahmeantrag einzureichen (nicht älter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des 
Teilnahmeantrags). Sofern die gültige Präqualifikation von Bauunternehmen nach der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss 
dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber präqualifiziert 
sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste 
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung ist 
vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht älter als 13 Monate zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gültige Präqualifikation von 
Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. 
Sollten Bewerber präqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) 
anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., 
Präqualifikationsverzeichnis).

Kritérium: Profesionální pojištění proti riziku odpovědnosti
Popis výběrového kritéria: Der Nachweis über eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit den Mindestdeckungssummen (mindestens 3 
Mio. EUR je Versicherungsfall Deckungssumme in Euro) ist vom Bewerber einzureichen.

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Der EWE Lieferantenkodex ist vom Bewerber ausgefüllt und 
unterschrieben einzureichen (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3.6).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Die Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gemäß §§ 123, 124 
GWB und § 22 LkSG ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s. 
Teilnahmeunterlagen, Anlage 3).
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Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Die Vertraulichkeitserklärung in Vergabeverfahren ist vom 
Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3).

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Die Eigenerklärung über Russland-Sanktionen (nach Artikel 5k der 
Verordnung (EU) 833/2014 ) ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s. 
Teilnahmeunterlagen, Anlage 3)

Kritérium: Celkový roční obrat
Popis výběrového kritéria: Die Umsatzzahlen (allgemein und für den ausgeschriebenen 
Bereich) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (2025,2024,2023) in Euro, netto) 
sind vom Bewerber anzugeben (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3.2)

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky
Popis výběrového kritéria: Die Bewerber haben die folgenden Angaben/ Unterlagen mit dem 
Teilnahmeantrag ausgefüllt mittels Anlage 3/ 3.10 einzureichen: - Schriftliche 
Unternehmensdarstellung/ Firmenprofil - Bietergemeinschaftserklärung (sofern erforderlich) - 
Angaben zur Eignungsleihe (sofern erforderlich) - Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe 
nach § § 6d VOB/A EU (sofern erforderlich) - Mindestlohnerklärung (Anlage 3.10)
Informace o druhé fázi dvoufázového řízení: 
Minimální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 3
Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití 
účastníci vyřazeni

5.1.11.  Zadávací dokumentace
Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: němčina
Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00) východoevropský 
čas, středoevropský letní čas
Adresa zadávací dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8
/documents
Komunikační kanál ad hoc: 
Jméno/název: Die Kommunikation findet ausschließlich über die Nachrichtenfunktion des 
Deutschen Vergabeportals  im entsprechenden Projektraum statt. Nur hierüber (www.dtvp.de)
werden verbindliche Auskünfte vom Auftraggeber erteilt. Teilnahmeanträge oder Angebote 
sind über das entsprechende Bietertool des Deutschen Vergabeportals hochzuladen. Eine 
Abgabe per E-Mail oder Nachrichtenfunktion ist nicht zugelassen.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8

5.1.12.  Podmínky zadávání zakázek
Podmínky řízení: 
Předpokládané datum odeslání výzev k podávání nabídek: 30/10/2026
Podmínky podání: 
Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: němčina
Elektronický katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Povolena

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8/documents
http://www.dtvp.de
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPA8
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Popis finanční záruky: Sicherheitsleistungen können den Vergabeunterlagen der 
Angebotsphase entnommen werden.
Lhůta pro doručení žádostí o účast: 12/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Informace, které lze doplnit po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů: 
Podle uvážení kupujícího mohou být všechny chybějící dokumenty týkající se uchazeče 
předloženy později.
Další informace: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
Unterlagen, Erklärungen und Nachweise im Rahmen der vergaberechtlichen Vorschriften 
nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter auf Nachforderung besteht nicht.
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Podmínky týkající se plnění zakázky: Bedingungen für den Ausführung des Auftrags können 
den Vergabeunterlagen der Angebotsphase entnommen werden.
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne
Finanční ujednání: Finanzielle Vereinbarungen können den Vergabeunterlagen der 
Angebotsphase entnommen werden.

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému: 
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Vergabekammer Bremen - Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Informace o lhůtách pro přezkum: Auf die Rüge- und Ausschlussfristen gem. §§ 135 Abs. 2, 
160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen. Gemäß § 160 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer 
einen Nachprüfungsantrag nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unter anderem unzulässig, wenn 
der Antragsteller den behaupteten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht rechtzeitig gerügt 
hat. Verstöße, die im Vergabeverfahren erkannt werden, müssen gegenüber dem 
Auftraggeber innerhalb von zehn Kalendertagen gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
müssen spätestens bis zum Ablauf der Teilnahmefrist gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 
GWB). Verstöße, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis 
zum Ablauf der Teilnahmefrist oder Angebotsfrist gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB). 
Ferner ist der Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang 
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 
Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: wesernetz Bremen GmbH
Organizace přijímající žádosti o účast: wesernetz Bremen GmbH

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: wesernetz Bremen GmbH
Registrační číslo: DE293578137
Poštovní adresa: Theodor-Heuss-Allee 20
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Obec: Bremen
PSČ: 28215
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Země: Německo
Kontaktní místo: Einkauf, Technische Bedarfe, EWE AG
E-mail: info@swb-gruppe.de
Telefon: +49 421 359-3590
Internetová adresa: https://www.wesernetz.de
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení
Organizace přijímající žádosti o účast

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Vergabekammer Bremen - Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Registrační číslo: t:042136159796
Poštovní adresa: Contrescarpe 72
Obec: Bremen
PSČ: 28195
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Země: Německo
E-mail: vergabekammer@bau.bremen.de
Telefon: +49 421361-59796
Fax: +49 421496-32311
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registrační číslo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSČ: 53119
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Země: Německo
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Úlohy této organizace: 
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: b770aada-797d-4eee-8d82-9aa746456f68  -  01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 17
Datum odeslání oznámení: 11/09/2026 15:08:04 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina

mailto:info@swb-gruppe.de
https://www.wesernetz.de
mailto:vergabekammer@bau.bremen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Číslo zveřejnění oznámení: 633333-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 178/2026
Datum zveřejnění: 15/09/2026
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