

Maďarsko-Budapešť: Dřevo

OJ S 6/2020 09/01/2020

Oznámení o změně

Dodávky

**Právní základ:**

směrnice 2014/24/EU

## Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

---

### I.1. Název a adresa

Úřední název: Magyar Állami Operaház

Národní identifikační číslo: AK16368

Poštovní adresa: Andrássy út 22.

Obec: Budapest

Kód NUTS: HU110 Budapest

PSČ: 1061

Země: Maďarsko

Kontaktní osoba: dr. Kiss Dóra

E-mail: [kozbeszerzes@opera.hu](mailto:kozbeszerzes@opera.hu)

Tel.: +36 18147169

Fax: +36 18147492

**Internetové adresy:**

Hlavní adresa: <http://www.opera.hu>

Adresa profilu zadavatele: <http://www.opera.hu>

## Oddíl II: Předmět

---

### II.1. Rozsah veřejné zakázky

#### II.1.1. Název

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

#### II.1.2. Hlavní kód CPV

03410000 Dřevo

#### II.1.3. Druh zakázky

Dodávky

### II.2. Popis

#### II.2.1. Název

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában  
Část č.: 1

#### II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

03410000 Dřevo

#### II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: HU11 Budapest

Hlavní místo dodání nebo plnění: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

#### **II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky**

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

#### **II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupuho systému nebo koncese**

Doba trvání v měsících: 48

#### **II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie**

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

### **Oddíl IV: Řízení**

---

#### **IV.2. Administrativní informace**

##### **IV.2.1. Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky**

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2018/S 155-355578](#)

### **Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese**

---

**Zakázka č.:** 2223-1/2018/SZER

**Část č.:** 1

**Název:**

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

#### **V.2. Zadání zakázky/udělení koncese**

##### **V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese**

31/07/2018

##### **V.2.2. Informace o nabídkách**

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

##### **V.2.3. Název a adresa dodavatele/koncesionáře**

Úřední název: Bodrogi Bau Kft.

Poštovní adresa: Mátyás utca 38.

Obec: Hódmezővásárhely

Kód NUTS: HU232 Somogy

PSČ: 6800

Země: Maďarsko

E-mail: [bodrogics@bodrogibau.hu](mailto:bodrogics@bodrogibau.hu)

Tel.: +36 303362323

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

#### **V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**

Konečná hodnota veřejné zakázky: 100 681 770,00 HUF

### **Oddíl VI: Doplňující informace**

---

#### **VI.3. Další informace**

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

#### **VI.4. Přezkumná řízení**

##### **VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu**

Úřední název: Közbizottság

Poštovní adresa: Riadó utca 5.

Obec: Budapest

PSČ: 1026

Země: Maďarsko

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tel.: +36 18828592

Fax: +36 18828593

##### **VI.4.3. Přezkumné řízení**

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

A Kbt. 148. §-a szerint.

##### **VI.4.4. Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení**

Úřední název: Közbizottság

Poštovní adresa: Riadó utca 5.

Obec: Budapest

PSČ: 1026

Země: Maďarsko

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tel.: +36 18828592

Fax: +36 18828593

#### **VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení**

06/01/2020

### **Oddíl VII: Změna zakázky/koncese**

---

#### **VII.1. Popis zakázky po provedení úprav**

##### **VII.1.1. Hlavní kód CPV**

03410000 Dřevo

##### **VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**

##### **VII.1.3. Místo plnění**

Kód NUTS: HU11 Budapest

Hlavní místo dodání nebo plnění: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

#### **VII.1.4. Popis zakázky**

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a

Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

#### **VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**

Doba trvání v dnech: 48

#### **VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**

Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 106 461 286,00 HUF

#### **VII.1.7. Název a adresa dodavatele/koncesionáře**

Úřední název: Bodrogi Bau Kft.

Poštovní adresa: Mátyás utca 38.

Obec: Hódmezővásárhely

Kód NUTS: HU232 Somogy

PSČ: 6800

Země: Maďarsko

E-mail: [bodrogics@bodrogibau.hu](mailto:bodrogics@bodrogibau.hu)

Tel.: +36 303362323

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

### **VII.2. Informace o změnách**

#### **VII.2.1. Popis změn**

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint:

"II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg.

II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól."

A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

#### **VII.2.2. Důvody změny**

Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)

Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

#### **VII.2.3. Navýšení ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 100 681 770,00 HUF

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 106 461 286,00 HUF