

Česko-Praha: Stavební práce

OJ S 37/2020 21/02/2020

Oprava

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Národní identifikační číslo: 00005886

Obec: Praha 9

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 190 22

Země: Česko

Kontaktní osoba: Adriana Gomolová

E-mail: gomolova@rowan.legal

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://www.dpp.cz/>

Adresa profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Hlavní kód CPV

45000000 Stavební práce

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.1.4. Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

18/02/2020

VI.6. Odkaz na původní oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.2. Text, který má být opraven v původním oznámení

Číslo oddílu: IV.2.2)

Místo v textu, které má být změněno:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Namísto:

Datum: 27/02/2020 Místní čas: 10:00

Má být:

Datum: 25/03/2020 Místní čas: 10:00

Číslo oddílu: IV.2.7)

Místo v textu, které má být změněno:

Podmínky pro otevírání nabídek

Namísto:

Datum: 27/02/2020 Místní čas: 10:15

Má být:

Datum: 25/03/2020 Místní čas: 10:15

VII.2. Další dodatečné informace

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.