

Tyskland-Frankfurt am Main: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer

OJ S 57/2021 23/03/2021

Bekendtgørelse om ændring

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: DB Netz AG (Bukr 16)

Postadresse: Theodor-Heuss-Allee 7

By: Frankfurt am Main

NUTS-kode: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postnummer: 60486

Land: Tyskland

Kontaktperson: Blömeke, Michael

E-mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Telefon: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

Sagsnr.: 16FEI22319

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.2. Beskrivelse

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

34928230 Støjskærm, 44212100 Bro

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Bau Feld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

— Erstellung von Baustraßen,

- vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 02/01/2017 Slut: 15/07/2022

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 16FEI22319

Betegnelse:

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

07/12/2016

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Starbag AG

By: Vilkerath

NUTS-kode: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Udbuddets samlede værdi: 20 695 513,00 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer des Bundes

Postadresse: Villemomplerstr. 76

By: Bonn

Postnummer: 53123

Land: Tyskland

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

18/03/2021

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

34928230 Støjskærm, 44212100 Bro

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Hovedudførelsessted: Troisdorf

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

- Erstellung von Baustraßen,
- Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 02/01/2017 Slut: 15/07/2022

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Starbag AG

By: Vilkerath

NUTS-kode: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
MKA 257 – EÜ Sieg – Zusätzlicher Lückenschluss Lärmschutzwände

VII.2.2. Årsager til ændring

Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Zwischen den Lärmschutzwänden „Überbau“ und „Widerlager“ wird ein zusätzliches Blech ergänzt, um ein Betreten des Zwischenraumes zu verhindern. Die Ausführung aller Arbeiten an der EÜ „Sieg“ einschl. LSW sind im Auftrag des AN enthalten. Das erforderliche Blech ist in unmittelbarem Zusammenhang erforderlich und kann technisch hiervon nicht getrennt werden.

VII.2.3. Forhøjelse af pris

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)

Værdi eksklusive moms: 266 960,13 EUR

Samlet kontraktværdi efter ændringerne

Værdi eksklusive moms: 271 960,13 EUR