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See the notice on TED website

147729-2025 - Resultater
Danmark – Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed – Udbud af arkitektydelser til 
restaurering af sandsten på Vor Frelsers Kirke
OJ S 46/2025 06/03/2025
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Vor Frelsers Kirke
E-mail: mpr@km.dk
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Fritid, kultur og religion

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Udbud af arkitektydelser til restaurering af sandsten på Vor Frelsers Kirke
Beskrivelse: Vor Frelsers Kirke skal have foretage udvendig restaurering af sandstensfriserne 
ved Kirkens forside, hovedindgang og tårn, samt de fire evangelister på tårnet. Restaureringen 
af de øvrige sandstensfriser har været udbudt særskilt, og restaureringen forventes 
gennemført ved udgangen af 2025. Nærværende udbud angår anskaffelse af arkitektydelser i 
forbindelse med restaurering og udskiftning af sandstensfriser ved Kirkens forside, 
hovedindgang og tårn, samt de fire evangelister på tårnet. Det overordnede mål med 
restaureringen er at sikre bevaring af Vor Frelsers Kirkes facaders opbygning med 
udsmykning i form af sandsten for fremtiden. Målet er at varetage og sikre de kunstneriske, 
statiske, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier på kirkens facader og tårn og fastholde 
kirkens helstøbte arkitektur. I perioden 2015 til 2016 er der udført en række foreløbige 
forundersøgelse af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulent efter besigtigelse fra lift. 
Dette er dokumenteret i en rapport, hvori der, for hver enkelt sandstensblok, fremgår en 
stillingtagen til udskiftning, fugernes tilstand m.v. på forundersøgelsesniveau. De foreløbige 
forundersøgelserne indgår som del af grundlaget for den videre proces med restaureringen. 
Arkitektopgaven udbydes som en samlet arkitektrådgivning, hvilket omfatter nedenstående 
ydelser. Der er tilknyttet en ingeniør til Projektet. Koordinationsforpligtelsen og 
projekteringsledelsen ligger hos arkitekten. Ydelserne er nærmere fastlagt i 
ydelsesbeskrivelsen, som er vedlagt udbudsmaterialet. Udbud: Arkitekten skal sammen med 
bygherres advokat varetage tilrettelægge og udarbejdelse af udbudsmateriale for 
entreprenørydelse i hovedentreprise med murer og stilladsfirma som underentreprenør. 
Tilrettelæggelsen består både i udarbejdelse af det samlede aftalegrundlag samt vilkår for 
udbudsprocessen. Herefter skal arkitekten sammen med bygherres advokat varetage selve 
udbudsprocessen, herunder evaluere indkomne tilbud, udarbejde indstilling til tildeling samt 
bistå i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Projektering: Arkitekten er overordnet ansvarlig 
for projektering, projekteringsledelse samt koordinering med ingeniørdelen. I den forbindelse 
skal arkitekten forestå udarbejdelse af tidsplan for alt arkitekt- og entreprenørarbejde. 
Arkitekten skal udarbejde en beskrivelse af sten, deres kvalitet og udseende, med 
udgangspunkt i sten fra det stenbrud, som har leveret de hidtidige sten. Det må forventes, at 
der vil være behov for forundersøgelser ved lift i fornødent omfang. Arkitekten skal indgå i 
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styregruppens, Nationalmuseets og den Kongelige Bygningsinspektørs arbejde efter behov. 
Ydermere vil arkitekten varetage dialog og samarbejdet med Nationalmuseet som kirkens 
konsulent, hvor samarbejdet skal aftales nærmere med bygherres ingeniør. Redegørelse for 
rensningsmetoder for sandsten. Der vil være behov for deltagelse i opfølgende besigtigelse 
med Nationalmuseet, ingeniøren og med stenhugger. Arkitekten varetager relevante 
anmeldelser som del af tilsyn til kommunen. Arkitekten skal udarbejde en sundheds- og 
sikkerhedsplan. Arkitekten skal beskrive de miljømæssige forhold, borttransport af 
stenmateriale mv. Ydermere vil denne være ansvarlig for det samlede æstetiske billede og 
udtryk af murværket. Arkitekten er ansvarlig for beskrivelse af stenhuggers bearbejdning af 
stenen og for reetablering af evangelistskulpturerne. Tilsyn og byggeledelse: Arkitekten 
varetager byggepladsledelse og tilsyn inkl. 1 års eftersyn, herunder blandt andet følgende 
opgaver: - Indkaldelse af byggemøder hver uge med tilhørende referat. - Løbende vurdering i 
samarbejde med ingeniør om alle relevante ændringer af pro-jektet. - Sikre behov for 
håndtering af kirkens løbende ugeplaner om kirkelige handlinger i arbejdstiden, hvor 
bygherren hver uge på en fast ugedag deler en oversigt over de planlagte aktiviteter, hvor der 
angives ”INGEN BYGGEPLADSSTØJ”, hvorefter al arbejde på byggeplads og stillads skal 
vige for kirkelige handlinger (begravelser, dåb, bryllup og andre andagter), dog må ikke-
generende arbejde gerne foregå under kirkelige handlinger. Derudover er det en forpligtelse 
håndværkerne skal vige med larmende arbejde to timer om ugen på en fast ugedag, hvor der 
er babysalmesang. Ved koncerter med udenlandske solister, som ikke kan øve udenfor 
normal arbejdstid, er håndværkerne forpligtet til at vige med larmende arbejde efter aftale. Ved 
ugentlig orgelstemning (typisk afsluttet før kl. 9:00). - Løbende kontakt til Nationalmuseet. - 
Modtagekontrol af sten fra stenbrud og stikprøvekontrol af stenhuggerarbejde på værksted. 
Dertil kommer, at arkitekten, sammen med entreprenøren, skal varetage supplerende arbejder 
inde i tårnet i mindre omfang.
Identifikator for proceduren: e2bf763c-1f71-47eb-a30c-a05ef6b221d8
Tidligere bekendtgørelse: 694351-2024
Intern ID: MENIZ.0002
Udbudsprocedure: Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure: nej
Hovedpunkterne i proceduren: Udbudsforretningen er gennemført som et begrænset udbud i 
overensstemmelse udbudslovens §§ 58-60 (lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023, der 
gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud). Bygherre udvalgte de 5 bedst egnede ansøgere til at afgive tilbud. Der 
henvises til udbudsbekendtgørelsen, for en beskrivelse af den anvendte fremgangsmåde til 
udvælgelsen. Samtlige 5 budopfordrede ansøgere afgav tilbud.

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Supplerende klassifikation (cpv): 71210000 Arkitektrådgivning, 71220000 Arkitektprojektering, 
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger, 71240000 Arkitekt-, 
ingeniør- og planlægningsvirksomhed, 71247000 Byggeledelse, 71248000 Projektledelse og –
dokumentation, 71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger, 71520000 Tilsyn 
med bygge- og anlægsarbejder, 71541000 Koordinering af byggeprojekt

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark

2.1.3.  Værdi
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Anslået værdi eksklusiv moms: 3 600 000,00 DKK

2.1.4.  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: Da Rådgiveraftalen honoreres efter medgået tid, kendes den endelig 
kontraktværdi ikke på nuværende tidspunkt. Den nedenfor under ’Resultater’ angivne 
kontraktværdi er således en samlet evalueringsteknisk pris, der er udregnet på baggrund af 
den vindende tilbudsgivers tilbudte timepriser i tilbudslisten ganget med Bygherres estimerede 
antal timer.
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0000
Titel: Udbud af arkitektydelser til restaurering af sandsten på Vor Frelsers Kirke
Beskrivelse: Vor Frelsers Kirke skal have foretage udvendig restaurering af sandstensfriserne 
ved Kirkens forside, hovedindgang og tårn, samt de fire evangelister på tårnet. Restaureringen 
af de øvrige sandstensfriser har været udbudt særskilt, og restaureringen forventes 
gennemført ved udgangen af 2025. Nærværende udbud angår anskaffelse af arkitektydelser i 
forbindelse med restaurering og udskiftning af sandstensfriser ved Kirkens forside, 
hovedindgang og tårn, samt de fire evangelister på tårnet. Det overordnede mål med 
restaureringen er at sikre bevaring af Vor Frelsers Kirkes facaders opbygning med 
udsmykning i form af sandsten for fremtiden. Målet er at varetage og sikre de kunstneriske, 
statiske, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier på kirkens facader og tårn og fastholde 
kirkens helstøbte arkitektur. I perioden 2015 til 2016 er der udført en række foreløbige 
forundersøgelse af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulent efter besigtigelse fra lift. 
Dette er dokumenteret i en rapport, hvori der, for hver enkelt sandstensblok, fremgår en 
stillingtagen til udskiftning, fugernes tilstand m.v. på forundersøgelsesniveau. De foreløbige 
forundersøgelserne indgår som del af grundlaget for den videre proces med restaureringen. 
Arkitektopgaven udbydes som en samlet arkitektrådgivning, hvilket omfatter nedenstående 
ydelser. Der er tilknyttet en ingeniør til Projektet. Koordinationsforpligtelsen og 
projekteringsledelsen ligger hos arkitekten. Ydelserne er nærmere fastlagt i 
ydelsesbeskrivelsen, som er vedlagt udbudsmaterialet. Udbud: Arkitekten skal sammen med 
bygherres advokat varetage tilrettelægge og udarbejdelse af udbudsmateriale for 
entreprenørydelse i hovedentreprise med murer og stilladsfirma som underentreprenør. 
Tilrettelæggelsen består både i udarbejdelse af det samlede aftalegrundlag samt vilkår for 
udbudsprocessen. Herefter skal arkitekten sammen med bygherres advokat varetage selve 
udbudsprocessen, herunder evaluere indkomne tilbud, udarbejde indstilling til tildeling samt 
bistå i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Projektering: Arkitekten er overordnet ansvarlig 
for projektering, projekteringsledelse samt koordinering med ingeniørdelen. I den forbindelse 
skal arkitekten forestå udarbejdelse af tidsplan for alt arkitekt- og entreprenørarbejde. 
Arkitekten skal udarbejde en beskrivelse af sten, deres kvalitet og udseende, med 
udgangspunkt i sten fra det stenbrud, som har leveret de hidtidige sten. Det må forventes, at 
der vil være behov for forundersøgelser ved lift i fornødent omfang. Arkitekten skal indgå i 
styregruppens, Nationalmuseets og den Kongelige Bygningsinspektørs arbejde efter behov. 
Ydermere vil arkitekten varetage dialog og samarbejdet med Nationalmuseet som kirkens 
konsulent, hvor samarbejdet skal aftales nærmere med bygherres ingeniør. Redegørelse for 
rensningsmetoder for sandsten. Der vil være behov for deltagelse i opfølgende besigtigelse 
med Nationalmuseet, ingeniøren og med stenhugger. Arkitekten varetager relevante 
anmeldelser som del af tilsyn til kommunen. Arkitekten skal udarbejde en sundheds- og 
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sikkerhedsplan. Arkitekten skal beskrive de miljømæssige forhold, borttransport af 
stenmateriale mv. Ydermere vil denne være ansvarlig for det samlede æstetiske billede og 
udtryk af murværket. Arkitekten er ansvarlig for beskrivelse af stenhuggers bearbejdning af 
stenen og for reetablering af evangelistskulpturerne. Tilsyn og byggeledelse: Arkitekten 
varetager byggepladsledelse og tilsyn inkl. 1 års eftersyn, herunder blandt andet følgende 
opgaver: - Indkaldelse af byggemøder hver uge med tilhørende referat. - Løbende vurdering i 
samarbejde med ingeniør om alle relevante ændringer af pro-jektet. - Sikre behov for 
håndtering af kirkens løbende ugeplaner om kirkelige handlinger i arbejdstiden, hvor 
bygherren hver uge på en fast ugedag deler en oversigt over de planlagte aktiviteter, hvor der 
angives ”INGEN BYGGEPLADSSTØJ”, hvorefter al arbejde på byggeplads og stillads skal 
vige for kirkelige handlinger (begravelser, dåb, bryllup og andre andagter), dog må ikke-
generende arbejde gerne foregå under kirkelige handlinger. Derudover er det en forpligtelse 
håndværkerne skal vige med larmende arbejde to timer om ugen på en fast ugedag, hvor der 
er babysalmesang. Ved koncerter med udenlandske solister, som ikke kan øve udenfor 
normal arbejdstid, er håndværkerne forpligtet til at vige med larmende arbejde efter aftale. Ved 
ugentlig orgelstemning (typisk afsluttet før kl. 9:00). - Løbende kontakt til Nationalmuseet. - 
Modtagekontrol af sten fra stenbrud og stikprøvekontrol af stenhuggerarbejde på værksted. 
Dertil kommer, at arkitekten, sammen med entreprenøren, skal varetage supplerende arbejder 
inde i tårnet i mindre omfang.
Intern ID: MENIZ.0002

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Supplerende klassifikation (cpv): 71210000 Arkitektrådgivning, 71220000 Arkitektprojektering, 
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger, 71240000 Arkitekt-, 
ingeniør- og planlægningsvirksomhed, 71247000 Byggeledelse, 71248000 Projektledelse og –
dokumentation, 71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger, 71520000 Tilsyn 
med bygge- og anlægsarbejder, 71541000 Koordinering af byggeprojekt
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Evt. supplerende arbejder inde i tårnet i mindre omfang.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 30 Måneder

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 600 000,00 DKK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Yderligere oplysninger: Da Rådgiveraftalen honoreres efter medgået tid, kendes den endelig 
kontraktværdi ikke på nuværende tidspunkt. Den nedenfor under ’Resultater’ angivne 
kontraktværdi er således en samlet evalueringsteknisk pris, der er udregnet på baggrund af 
den vindende tilbudsgivers tilbudte timepriser i tilbudslisten ganget med Bygherres estimerede 
antal timer.

5.1.10.  Tildelingskriterier
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Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Pris
Beskrivelse: Evaluering af underkriteriet ”Pris” er foretaget på baggrund af tilbudsgivers 
besvarelse af Bilag 7, fane 1. Ud fra tilbudsgivers besvarelse er der beregnet en samlet ”
Evalueringsteknisk Sum”, som har dannet grundlag for evalueringen.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 25
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Organisation og bemanding
Beskrivelse: Evaluering af underkriteriet ”Organisation og bemanding” er foretaget på 
baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Bilag 6.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 35
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Metode og fremgangsmåde
Beskrivelse: Evaluering af underkriteriet ”Metode og fremgangsmåde” er foretaget på 
baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Bilag 5.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 30
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Timesætning
Beskrivelse: Evaluering af underkriteriet ”Timesætning” er foretaget på baggrund af 
tilbudsgivers besvarelse af Bilag 7, fane 2.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 10

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Oplysninger om klagefrister: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan 
hentes på  gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over www.retsinformation.dk),
ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 
kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte 
tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en 
begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og 
udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har 
offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har 
indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet 
offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har 
underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med 
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genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen 
har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en 
rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte 
ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 
kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 
§ 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal 
klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og 
om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen 
ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres 
opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse 
er klfu@naevneneshus.dk.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen
TED eSender: Mercell Holding ASA

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 1 801 875,00 DKK

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: Rønnow Arkitekter A/S
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Rønnow Arkitekter A/S
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Værdien af tilbuddet: 1 801 875,00 DKK
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: Rådgiveraftale
Titel: Rådgiveraftale vedr. arkitektrådgivning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud: 07/02/2025
Dato for indgåelse af kontrakten: 02/03/2025

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 7
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 5

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: 37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landsdel (NUTS): Vestjylland (DK041)

mailto:klfu@naevneneshus.dk
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Land: Danmark
Enhed: Klagenævnet for Udbud
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://naevneneshus.dk
/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: 10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
Enhed: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://www.kfst.dk
Denne organisations roller: 
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: Vor Frelsers Kirke
Registreringsnummer: 10266017
Postadresse: Sankt Annæ Gade 29
By: København
Postnummer: 1416
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
Enhed: Morten Predstrup
E-mail: mpr@km.dk
Telefon: +45 22 72 41 05
Denne organisations roller: 
Køber

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: Rønnow Arkitekter A/S
Registreringsnummer: 18738295
Postadresse: Strandgade 27B, 2. sal
By: København K
Postnummer: 1401
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
Enhed: Inge-Lise Kragh
E-mail: ra@ra.dk
Telefon: +45 59 44 32 00
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver

mailto:klfu@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
mailto:kfst@kfst.dk
https://www.kfst.dk
mailto:mpr@km.dk
mailto:ra@ra.dk
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Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge
Enhed: eSender
E-mail: publication@mercell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen
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