

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

OJ S 74/2018 17/04/2018

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Banedanmark

CVR-nummer: 18632276

Postadresse: Amerika Plads 15

By: København Ø

NUTS-kode: DK0 Danmark

Postnummer: 2100

Land: Danmark

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.bane.dk>

I.6. Hovedaktivitet

Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Hoved-CPV-kode

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.1.3. Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4. Kort beskrivelse

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Delkontraktnr.: 1

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Delkontraktnr.: 2

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Delkontraktnr.: 3

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Delkontraktnr.: 4

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Delkontraktnr.: 5

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Delkontraktnr.: 6

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Delkontraktnr.: 7

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Delkontraktnr.: 8

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Delkontraktnr.: 9

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Delkontraktnr.: 10

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Delkontraktnr.: 11

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Delkontraktnr.: 12

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Delkontraktnr.: 13

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Delkontraktnr.: 14

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Delkontraktnr.: 15

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Delkontraktnr.: 16

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Delkontraktnr.: 17

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Delkontraktnr.: 18

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Delkontraktnr.: 19

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Delkontraktnr.: 20

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Delkontraktnr.: 21

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Delkontraktnr.: 22

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Delkontraktnr.: 23

II.2.2.

Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Beskrivelse**II.2.1. Betegnelse**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Delkontraktnr.: 24

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Delkontraktnr.: 25

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Delkontraktnr.: 26

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Delkontraktnr.: 27

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Delkontraktnr.: 28

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Delkontraktnr.: 29

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Delkontraktnr.: 30

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Delkontraktnr.: 31

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Delkontraktnr.: 32

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11.

Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Delkontraktnr.: 33

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Delkontraktnr.: 34

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Delkontraktnr.: 35

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Delkontraktnr.: 36

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Delkontraktnr.: 37

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11.

Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Delkontraktnr.: 38

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Delkontraktnr.: 39

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Delkontraktnr.: 40

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Delkontraktnr.: 41

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Delkontraktnr.: 42

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Delkontraktnr.: 43

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner

Delkontraktnr.: 44

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Delkontraktnr.: 45

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Delkontraktnr.: 46

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Delkontraktnr.: 47

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Delkontraktnr.: 48

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK032 Syddanmark

Hovedudførelsessted: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Delkontraktnr.: 49

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Hovedudførelsessted: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Delkontraktnr.: 50

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

NUTS-kode: DK032 Syddanmark

Hovedudførelsessted: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.1. Proceduretype

Begrænset udbud

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

IV.2.9. Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1

Betegnelse:

Projektleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

07/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: COWI A/S

CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallevej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 655 600,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2

Betegnelse:

Projektleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3

Betegnelse:

Projekteringsleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 924 480,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4

Betegnelse:

Projekteringsleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

07/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Niras A/S

CVR-nummer: 37 29 57 28

Postadresse: Sortemosevej 19

By: Allerød

NUTS-kode: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 3450

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 913 600,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5

Betegnelse:

Byggeleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

- V.1. Oplysninger om ikke-tildeling**
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6

Betegnelse:

Byggeleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

- V.1. Oplysninger om ikke-tildeling**
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7

Betegnelse:

Projekteringsleder Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

- V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**
19/03/2018

- V.2.2. Oplysninger om tilbud**
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

- V.2.3. Kontrahentens navn og adresse**
Officielt navn: Balslev Consulting Engineers A/S
CVR-nummer: 46 57 97 12
Postadresse: Produktionsvej 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

- V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi**
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 173 156,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 173 156,00 DKK

- V.2.5. Oplysninger om underentreprise**

- V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8

Betegnelse:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 46 57 97 12

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 310 240,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9

Betegnelse:

Projekteringsleder - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

08/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: COWI A/S

CVR-nummer: 44 62 35 28

Postadresse: Parallelsvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 106 000,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10

Betegnelse:

Projekteringsleder - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

07/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Trailc

CVR-nummer: 34 24 53 39

Postadresse: Virumbakken 10

By: Virum

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2830

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 695 680,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11

Betegnelse:

Projekteringsleder Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 12

Betegnelse:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling**V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**

05/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

CVR-nummer: 20 43 61 90

Postadresse: Herstedøstervej 27-29

By: Albertslund

NUTS-kode: DK012 Københavns omegn

Postnummer: 2620

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 118 320,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 13

Betegnelse:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 3

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 993 680,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 14

Betegnelse:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 15

Betegnelse:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 16

Betegnelse:

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 17

Betegnelse:

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling**V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**

09/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Rambøll Danmark A/S

CVR-nummer: 35 12 84 17

Postadresse: Hannemanns Allé 53

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 213 560,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 18

Betegnelse:

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

18/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: KP Consulting ApS

Postadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

By: Århus C

NUTS-kode: DK042 Østjylland

Postnummer: 8000

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 790 760,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 19

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling**V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 463 200,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 20

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 772 000,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 21

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 22

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 23

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 24

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 25

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 26

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 27

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 28

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 29

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 30

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 31

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 32

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 33

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 463 200,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 34

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 35

Betegnelse:

Projekteringsleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

08/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 6

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: COWI A/S

CVR-nummer: 44 62 35 28

Postadresse: Parallelvej 2

By: Kongens Lyngby

NUTS-kode: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 2800

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 924 960,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 36

Betegnelse:

Projekteringsleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

09/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Insuco ApS

CVR-nummer: 36 40 31 79

Postadresse: Fruebjergvej 2

By: København Ø

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2100

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 035 800,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 37

Betegnelse:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

09/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Insuco ApS

CVR-nummer: 36 40 31 79

Postadresse: Fruebjergvej 2

By: København Ø

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2100

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 091 960,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 38

Betegnelse:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 39

Betegnelse:

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 40

Betegnelse:

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 41

Betegnelse:

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 42

Betegnelse:

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 43

Betegnelse:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 44

Betegnelse:

Byggeleder - Konstruktioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 45

Betegnelse:

Assisterende byggeleder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling**V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**

09/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Rambøll Danmark A/S

CVR-nummer: 35 12 84 17

Postadresse: Hannemanns Allé 53

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 155 840,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 46

Betegnelse:

Assisterende byggeleder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

07/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: COWI A/S

CVR-nummer: 44 62 35 28

Postadresse: Parallelsvej 2

By: Kongens Lyngby

NUTS-kode: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 2800

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 790 760,00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise**V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 47

Betegnelse:

Arbejds miljø koordinator

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling**V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten**

23/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S

NUTS-kode: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 258 000,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 48

Betegnelse:

Arbejds miljø koordinator

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 49

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om ikke-tildeling

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 50

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

23/03/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

CVR-nummer: 26 04 84 94

Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17

By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 861 950,00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

V.2.6. Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan få oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

13/04/2018