

Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165636-2018:TEXT:DA:HTML>

**Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2018/S 074-165636**

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser

Banedanmark

18632276

Amerika Plads 15

København Ø

2100

Danmark

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.bane.dk>

I.2) Fælles udbud

I.6) Hovedaktivitet

Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2) Hoved-CPV-kode

71000000

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand. I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Delkontraktnr.: 1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Delkontraktnr.: 3

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Delkontraktnr.: 4

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Delkontraktnr.: 5

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Delkontraktnr.: 6

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Delkontraktnr.: 7

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Delkontraktnr.: 8

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Delkontraktnr.: 9

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Delkontraktnr.: 10

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Delkontraktnr.: 11

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Delkontraktnr.: 12

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Delkontraktnr.: 13

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

Delkontraktnr.: 14

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Delkontraktnr.: 15

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Delkontraktnr.: 16

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge".

Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Delkontraktnr.: 17

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Delkontraktnr.: 18

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Delkontraktnr.: 19

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Delkontraktnr.: 20

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Delkontraktnr.: 21

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Delkontraktnr.: 22

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Delkontraktnr.: 23

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Delkontraktnr.: 24

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Delkontraktnr.: 25

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Delkontraktnr.: 26

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Delkontraktnr.: 27

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1

Delkontraktnr.: 28

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Delkontraktnr.: 29

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Delkontraktnr.: 30

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4

Delkontraktnr.: 31

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Delkontraktnr.: 32

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Delkontraktnr.: 33

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Delkontraktnr.: 34

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Delkontraktnr.: 35

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Delkontraktnr.: 36

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Delkontraktnr.: 37

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Delkontraktnr.: 38

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger**II.2) Beskrivelse****II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Delkontraktnr.: 39

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Delkontraktnr.: 40

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Delkontraktnr.: 41

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Delkontraktnr.: 42

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2) Beskrivelse

- II.2.1) **Betegnelse:**
Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding
Delkontraktnr.: 43
- II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**
71000000
- II.2.3) **Udførelsessted**
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:
Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
- II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**
Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.
- II.2.5) **Tildelingskriterier**
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
- II.2.11) **Oplysninger om optioner**
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.
- II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
- II.2.14) **Yderligere oplysninger**
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.
- II.2) **Beskrivelse**
- II.2.1) **Betegnelse:**
Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Delkontraktnr.: 44
- II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**
71000000
- II.2.3) **Udførelsessted**
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:
Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
- II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**
Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.
- II.2.5) **Tildelingskriterier**
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Delkontraktnr.: 45

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Delkontraktnr.: 46

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Delkontraktnr.: 47

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK022

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Delkontraktnr.: 48

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK032

Hovedudførelsessted:

Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2) Beskrivelse**II.2.1) Betegnelse:**

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Delkontraktnr.: 49

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: DK022

NUTS-kode: DK01

Hovedudførelsessted:

Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Delkontraktnr.: 50

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

71000000

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK01

NUTS-kode: DK032

Hovedudførelsessted:

Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5) **Tildelingskriterier**

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11) **Oplysninger om optioner**

Optioner: ja

Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13) **Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Del IV: Procedure

IV.1) **Beskrivelse**

IV.1.1) **Proceduretype**

Begrænset udbud

IV.1.3) **Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem**

IV.1.6) **Oplysninger om elektronisk auktion**

IV.1.8) **Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud**

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2) **Administrative oplysninger**

IV.2.1) **Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt**

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8) **Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem**

IV.2.9) **Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse**

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 1****Betegnelse:**

Projektleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

07/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

COWI A/S

44623528

Parallelvej 2

Kongens Lyngby

2800

Danmark

NUTS-kode: DK013

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 655 600.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 665 600.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise**V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling****Delkontraktnr.: 2****Betegnelse:**

Projektleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 3****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 924 480.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 924 480.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4

Betegnelse:

Projekteringsleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

07/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Niras A/S

37 29 57 28

Sortemosevej 19

Allerød

3450

Danmark

NUTS-kode: DK013

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 913 600.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 913 600.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5

Betegnelse:

Byggeleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6

Betegnelse:

Byggeleder Broer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7

Betegnelse:

Projekteringsleder Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

19/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Balslev Consulting Engineers A/S

46 57 97 12

Produktionsvej 2

Glostrup

2600

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 173 156.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 173 156.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8

Betegnelse:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Atkins Danmark A/S

46 57 97 12

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 310 240.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 310 240.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling****Delkontraktnr.: 9****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

08/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

COWI A/S

44 62 35 28

Parallelsvej 2

Kongens Lyngby

2800

Danmark

NUTS-kode: DK013

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 106 000.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 106 000.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10

Betegnelse:

Projekteringsleder - Kørestrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

07/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 6

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Trailc

34 24 53 39

Virumbakken 10

Virum

2830

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 695 680.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 695 680.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11

Betegnelse:

Projekteringsleder Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 12

Betegnelse:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

05/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

20 43 61 90

Herstedøstervej 27-29

Albertslund

2620

Danmark

NUTS-kode: DK012

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 118 320.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 118 320.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 13

Betegnelse:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 3

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 993 680.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 993 680.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise**V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling****Delkontraktnr.:** 14**Betegnelse:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 15**Betegnelse:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 16**Betegnelse:**

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 17**Betegnelse:**

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

09/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Rambøll Danmark A/S

35 12 84 17

Hannemanns Allé 53

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 213 560.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 213 560.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 18

Betegnelse:

Projektleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

18/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

KP Consulting ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Århus C

8000

Danmark

NUTS-kode: DK042

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 790 760.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 790 760.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 19

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 463 200.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 463 200.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise**V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling****Delkontraktnr.: 20****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 772 000.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 772 000.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise**V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling****Delkontraktnr.: 21****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 22****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 23****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 24****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.: 25****Betegnelse:**

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 26

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 27

Betegnelse:

Projekteringsleder - Sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 28

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 29

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 30

Betegnelse:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 31**Betegnelse:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 32**Betegnelse:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) Oplysninger om ikke-tildeling**Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 33**Betegnelse:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling**V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:**

14/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 463 200.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 463 200.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise**V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb****Del V: Kontrakttildeling**

Delkontraktnr.: 34

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 35

Betegnelse:

Projekteringsleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

08/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 6

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

COWI A/S

44 62 35 28

Parallelsvej 2

Kongens Lyngby

2800

Danmark

NUTS-kode: DK013

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 924 960.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 924 960.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 36

Betegnelse:

Projekteringsleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

09/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 5

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Insuco ApS

36 40 31 79

Fruebjergvej 2

København Ø

2100

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 035 800.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 035 800.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 37

Betegnelse:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:

09/03/2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Insuco ApS

36 40 31 79

Fruebjergvej 2

København Ø

2100

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 091 960.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 091 960.00 DKK

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 38

Betegnelse:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling****Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 39**Betegnelse:**

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling****Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 40**Betegnelse:**

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling****Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 41**Betegnelse:**

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling****Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 42**Betegnelse:**

Byggeleder - Spor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling****Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt**

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling**Delkontraktnr.:** 43**Betegnelse:**

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 44

Betegnelse:

Byggeleder - Konstruktioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 45

Betegnelse:

Assisterende byggeleder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

09/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Rambøll Danmark A/S

35 12 84 17

Hannemanns Allé 53

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 155 840.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 155 840.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 46

Betegnelse:

Assisterende byggeleder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

07/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

COWI A/S

44 62 35 28

Parallelvej 2

Kongens Lyngby

2800

Danmark

NUTS-kode: DK013

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 790 760.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 790 760.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 47

Betegnelse:

Arbejds miljø koordinator

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

23/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 7

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 258 000.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 258 000.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 48

Betegnelse:

Arbejds miljø koordinator

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 49

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1) **Oplysninger om ikke-tildeling**

Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt

Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 50

Betegnelse:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2) **Kontrakttildeling**

V.2.1) **Dato for indgåelse af kontrakten:**

23/03/2018

V.2.2) **Oplysninger om tilbud**

Antal modtagne tilbud: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3) **Kontrahentens navn og adresse**

Atkins Danmark A/S

26 04 84 94

Arne Jacobsens Allé 17

København S

2300

Danmark

NUTS-kode: DK01

Kontrahenten er en SMV: nej

V.2.4) **Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)**

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 861 950.00 DKK

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 861 950.00 DKK

V.2.5) **Oplysninger om underentreprise**

V.2.6) **Pris, der er betalt for lejlighedskøb**

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) **Yderligere oplysninger:**

VI.4) **Klageprocedurer**

VI.4.1) **Organ med ansvar for klageprocedurerne**

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes hus, Toldboden 2

Viborg

8800

Danmark

Telefon: +45 35291095

E-mail: kfu@erst.dk

Internetadresse: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.2) **Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne**

VI.4.3) **Klageprocedure**

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1

være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) **Tjeneste, hvor der kan få oplysninger om klageproceduren**

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

Danmark

Telefon: +45 41715000

E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) **Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:**

13/04/2018