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See the notice on TED website 170130-2021 - Planlægning
Tyskland-Düsseldorf: Byggepladsarbejder
OJ S 66/2021 06/04/2021
Forhåndsmeddelelse
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

Navn og adresser
Officielt navn: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale 
Vergabestelle
Postadresse: Willi-Becker-Allee 10
By: Düsseldorf
NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 40213
Land: Tyskland
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de

:Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://vergabe.duesseldorf.de
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://vergabe.duesseldorf.
de
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Postadresse: Auf´m Hennekamp 45
By: Düsseldorf
NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 40225
Land: Tyskland
E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Telefon: +49 2118994523
Fax: +49 2118934523

:Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: https://www.duesseldorf.de/

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

Udbuddets omfang

Betegnelse

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/170130-2021
mailto:vergabestelle@duesseldorf.de?subject=TED
https://www.duesseldorf.de/vergabe.html
https://vergabe.duesseldorf.de
https://vergabe.duesseldorf.de
https://vergabe.duesseldorf.de
mailto:jolanta.olbrich@duesseldorf.de?subject=TED
https://www.duesseldorf.de/
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Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

Hoved-CPV-kode
45113000 Byggepladsarbejder

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

Kort beskrivelse
Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, 
befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird 
das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und 
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage 
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine 
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 
qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden 
Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, 
Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

Anslået samlet værdi

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

Beskrivelse

Supplerende CPV-kode(r)
45262100 Stilladsarbejde, , , 45223220 Opførelse af råbygning 45262670 Metalbearbejdning

, , 45443000 Facadearbejde 45324000 Opsætning af gipsplader 45112700 Arbejder i 
, , forbindelse med landskabsarkitektur 45112000 Udgravning og fjernelse af jord 45232460 

, , Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer 45330000 Blikkenslagerarbejde 45331000 
, Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg 45331210 Arbejde i forbindelse med 

, , ventilationsanlæg 45331231 Installation af køletekniske anlæg 38570000 Instrumenter og 
, , apparatur til automatisk regulering og styring 42417000 Elevatorer og transportører

, 45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer 45231400 Arbejder i forbindelse med 
, , stærkstrømsluftledninger 45231600 Arbejder i forbindelse med kommunikationsledninger

, , 45310000 Udførelse af elektriske installationer 45311100 Installation af el-ledninger
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, 45311200 Installation af elarmaturer 45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt 
, , antenneanlæg 45312100 Installation af brandalarmsystem 45314000 Installation af 

, , telekommunikationsudstyr 45312200 Installation af tyverialarmsystem 45315100 
, Elektrotekniske installationsarbejder 45315600 Arbejder i forbindelse med lavspænding

Udførelsessted
NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted: Düsseldorf

Beskrivelse af udbuddet
Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, 
befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird 
das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und 
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage 
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine 
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 
qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden 
Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, 
Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

Anslået værdi

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 12/07/2021 Slut: 26/10/2023

Oplysninger om alternative tilbud

Oplysninger om optioner

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Yderligere oplysninger
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Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
01/04/2021

Del IV: Procedure

Beskrivelse

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Administrative oplysninger

Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

Del VI: Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger

Klageprocedurer

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Vergabekammer Rheinland
By: Kön
Land: Tyskland

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er): 
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem 
Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des 
Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach 
Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe 
im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser 
Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe 
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
01/04/2021


