170130-2021 - Planlægning

See the notice on TED website

Tyskland-Düsseldorf: Byggepladsarbejder
OJ S 66/2021 06/04/2021
Forhåndsmeddelelse
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle
Postadresse: Willi-Becker-Allee 10
By: Düsseldorf
NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 40213
Land: Tyskland
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

I.3. Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://vergabe.duesseldorf.de
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://vergabe.duesseldorf.de
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Postadresse: Auf´m Hennekamp 45
By: Düsseldorf
NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 40225
Land: Tyskland
E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Telefon: +49 2118994523
Fax: +49 2118934523
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.duesseldorf.de/

I.4. Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.5. Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45113000 Byggepladsarbejder

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.1.5. Anslået samlet værdi

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2. Beskrivelse

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45262100 Stilladsarbejde, 45223220 Opførelse af råbygning, 45262670 Metalbearbejdning, 45443000 Facadearbejde, 45324000 Opsætning af gipsplader, 45112700 Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur, 45112000 Udgravning og fjernelse af jord, 45232460 Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer, 45330000 Blikkenslagerarbejde, 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg, 45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg, 45331231 Installation af køletekniske anlæg, 38570000 Instrumenter og apparatur til automatisk regulering og styring, 42417000 Elevatorer og transportører, 45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer, 45231400 Arbejder i forbindelse med stærkstrømsluftledninger, 45231600 Arbejder i forbindelse med kommunikationsledninger, 45310000 Udførelse af elektriske installationer, 45311100 Installation af el-ledninger,

45311200 Installation af elarmaturer, 45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312100 Installation af brandalarmsystem, 45314000 Installation af telekommunikationsudstyr, 45312200 Installation af tyverialarmsystem, 45315100 Elektrotekniske installationsarbejder, 45315600 Arbejder i forbindelse med lavspænding

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted: Düsseldorf

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.2.5. Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6. Anslået værdi

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Start: 12/07/2021 Slut: 26/10/2023

II.2.10. Oplysninger om alternative tilbud

II.2.11. Oplysninger om optioner

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.3.

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
01/04/2021

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.5. Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer Rheinland
By: Kön
Land: Tyskland

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

01/04/2021