

190630-2026 - Konkurrencevilkår

Frankrig – Opførelse af skoler på sekundærtrinet – Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

OJ S 55/2026 19/03/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

E-mail: amenagement@morbihan-habitat.fr

Køberens retlige status: Lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Beskrivelse: Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert - article R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Mode de dévolution : Corps d'état séparés. Entreprise spécialisée dans le corps d'état ou groupement d'entreprises. Objet du marché : Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Identifikator for proceduren: c46d122f-5a05-4d3c-a696-19b0c1b76204

Intern ID: Lot 24 -Collamp;egrave;ge St exupamp;eacute;ry

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45214220 Opførelse af skoler på sekundærtrinet

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: collège Saint-Exupéry

By: Vannes

Postnummer: 56000

Landsdel (NUTS): Morbihan (FRH04)

Land: Frankrig

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Un projet d'ensemble a été défini pour la restructuration totale d'un collège d'une capacité d'accueil de 800 élèves en renouvellement d'un collège vieillissant (collège Saint-Exupéry), la construction d'un complexe sportif et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce projet a été phasé en 2 grandes opérations. Le présent marché est relatif à la réalisation de l'OPERATION 1 qui prévoit : - La construction d'un nouvel externat et administration et l'aménagement de la cour de récréation. Cet équipement d'intérêt général est

d'une surface de plancher d'environ 5 786 m². - La construction d'un complexe sportif composé d'un espace multisport polyvalent, d'un espace escalade et d'une salle tennis de table, ainsi que d'espaces communs mutualisés en remplacement d'une salle multisports ayant subi un incendie en octobre 2021. Cet équipement est d'une surface de plancher d'environ 3 551 m². - L'aménagement d'un parvis, d'un local vélo et d'un espace de stationnement de 60 places environ mutualisés aux deux équipements. Cette opération est réalisée en site occupé. Le collège existant reste en activité pendant les travaux. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (déconstruction/désamiantage + bâtiment neuf + VRD + aménagements extérieurs provisoires et définitifs) est fixé par le maître d'ouvrage à 22 552 918 HT (valeur mai 2022). Décomposition en tranche : NON

Décomposition en lots : OUI Les travaux sont répartis en 24 lots, traités par marché séparé, à savoir - LOT 01 - Terrassement - VRD - LOT 02 - Gros-OEuvre - LOT 03 - Charpente Bois / Charpente Métallique / Bardage - LOT 04 - Etanchéité - LOT 05 - Couverture - LOT 06 - Menuiserie extérieures / protections solaires - LOT 07 - Métallerie - LOT 08 - Cloisons / Doublages - LOT 09 - Plafonds Suspendus - LOT 10 - Menuiseries intérieures / Agencement / Mobiliers - LOT 11 - Revêtement de sol / Faïence - LOT 12 - Peinture - LOT 13 - Ascenseurs - LOT 14 - Plomberie / Chauffage / Ventilation - LOT 15 - Electricité / Courants forts et faibles - LOT 16 - Photovoltaïque - LOT 17 - Revêtement de sol sportif - LOT 18 - Equipements sportifs et tribunes - LOT 19 - Aménagements extérieurs / Espaces verts - LOT 20 - Nettoyage - LOT 21 - Escalade - LOT 22 - Curage / désamiantage et démolition - LOT 23 - Signalétique - LOT 24 - Volume et prise d'escalade - Les lots 01 à 19 et 21 ont été attribués en mai 2025. La consultation pour les lots 22 et 23 sera lancée ultérieurement. La présente consultation concerne uniquement le lot 24 - "Volume et prise d'escalade" Les candidats aux lots : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 et 19 doivent s'engager sur la réalisation d'une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il sera réservé à cette action d'insertion un volume minimum d'heures de travail. Le nombre d'heure par lot ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont définis au Règlement de la Consultation. Délai d'exécution : Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 44 mois + 12 mois GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux. Calendrier prévisionnel : Démarrage Travaux (pour le lot 24) : juin 2026 Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier n'est pas disponible au format papier. Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <http://www.centraledesmarches.com> (Hotline technique au 0892 23 46 71). Modalités essentielles de financement et de paiement Financement : ressources propres du Département du Morbihan abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception, par le maître d'oeuvre, des demandes d'acompte. Date d'envoi de l'avis à la publicité au BOAMP et JOUE : 18 mars 2026 Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2026

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Volume et prise d'escalade
Beskrivelse: Volume et prise d'escalade
Intern ID: Marchamp;eacute; unique

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg

5.1.2. Udførelsessted

Postadresse: collège Saint-Exupéry
By: Vannes
Postnummer: 56000
Landsdel (NUTS): Morbihan (FRH04)
Land: Frankrig

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 44 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 60

Kriterium:

Type: Pris
Beskrivelse: Prix de la prestation
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?ildAffaire=84251, <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 20/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 4 Måneder

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de RENNES

Oplysninger om klagefrister: Néant

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Registreringsnummer: 80038336600013

Postadresse: 6 Avenue Edgar Degas - CS 62054

By: VANNES

Postnummer: 56002

Landsdel (NUTS): Morbihan (FRH04)

Land: Frankrig

Enhed: Pouvoir adjudicateur Département du Morbihan, représenté par son Président

E-mail: amenagement@morbihan-habitat.fr

Telefon: 0297015991

Internetadresse: <https://centraledesmarches.com>

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): [https://demat.](https://demat.centraledesmarches.com/7084251)

[centraledesmarches.com/7084251](https://demat.centraledesmarches.com/7084251)

Køberprofil: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Tribunal administratif de RENNES

Registreringsnummer: 17350005900014

Postadresse: 3 contours de la Motte - CS 44416

By: RENNES Cedex

Postnummer: 35044

Landsdel (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)

Land: Frankrig

Enhed: Greffe du Tribunal administratif de RENNES

E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Telefon: 0223212828

Fax: 0299635684

Internetadresse: <https://rennes.tribunal-administratif.fr>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 2d19259d-ab73-489f-8765-2844afedc48f - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 18/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk

Bekendtgørelsesnummer: 190630-2026

EUT-S-nummer: 55/2026

Offentliggørelsesdato: 19/03/2026