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See the notice on TED website

211555-2024 - Resultater
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Tildelingsbekendtgørelse - Indgåelse af 
totalentreprisekontrakt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel vedrørende ny 
hovedtribune på Kolding Stadion
OJ S 71/2024 10/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer - Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Kolding Stadion Tribune ApS
E-mail: chs@kolding-if.dk
Køberens retlige status: Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Fritid, kultur og religion

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Tildelingsbekendtgørelse - Indgåelse af totalentreprisekontrakt ved anvendelse af den 
delegerede bygherremodel vedrørende ny hovedtribune på Kolding Stadion
Beskrivelse: Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST") og Kolding Kommune 
(herefter benævnt "KK") bekendtgør ved nærværende bekendtgørelse, at KST og KK har 
indgået Totalentreprisekontrakt med Jorton A/S.Totalentreprisekontrakten vedrører etablering 
af en ny hovedtribune med omklæd nings- og administrations- og loungefaciliter samt 
udenomsarealer og parkeringspladser.
Identifikator for proceduren: b7b86773-f88e-4c2b-b661-ca02efbd6127
Tidligere bekendtgørelse: 594488-2023
Intern ID: 37392-0022
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren: Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor:
Udbuddet er ikke omfattet af direktivet.Forklaring: Kolding Kommune (herefter benævnt "KK") 
har ved købsaftale af 4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, 
Kolding Markjorder 1. afd. og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd. (herefter 
benævnt "Ejendommen") til Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST"), hvorpå 
Kolding Stadion er beliggende. Dette for, at KST skal opføre en ny hovedtribune med 
erhvervslokaler samt etablering af dertilhørende parkeringspladser. Betingelsen for dette var, 
at KST skulle eje Ejendommen, førend KST, sponsorer og banker ville finansiere projektet.Det 
er omvendt en forudsætning for KK's betaling til projektet, 1) at KK efterfølgende (efter 
færdiggørelse af projektet/totalentreprisen) vil opnå ejerskab til en del af Ejendommen, 2) at 
KK vil opnå en ejers rettigheder til andre dele af Ejendommen, der vedrører tribunearealet, 
samt 3) at KK opnår bestemmende indflydelse på projektet fsva. den del af Ejendommen, KK 
skal erhverve.KST ejer pt. hele Ejendommen. KST har, som en betingelse for samarbejdet, 
projektet samt salget af en del af Ejendommen til KK og KK's erhvervelse af en ejers 
rettigheder over tribuneareal, krævet at Jorton A/S udfører totalentreprisen. Jorton A/S er 
nødsaget til at forestå opførelsen af totalentreprisekontrakten for KST.Dette skyldes bl.a., at 
Jorton A/S har udført arbejde for KST forud for totalentreprisen, herunder bl.a. betydelig 
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projektoptimering, betydelige projektændringer, ligesom Jorton A/S har tilført et betydeligt 
arbejde til ingeniørprojektet.Ejendommen og projektet som KST ejer og fortsat skal eje er så 
tæt tilknyttet den del af Ejendommen og projektet, som KK skal erhverve, og den del som KK 
skal opnå en ejers råden over, at det skal være samme totalentreprenør, der udfører hele 
entreprisen.KK og KST indgår en samarbejdsaftale omkring opførelsen af den nye del af 
Kolding Stadion, hvormed KST, som bygherre ift. Totalentreprisekontrakten, påtager sig 
enhver risici forbundet med Totalentrepriseaftalen, og KK har fortsat en medbestemmelse
/indflydelse på en del af totalentreprisen. KST/KK agter, uden forudgående offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelse, at indgå totalentreprisekontrakt med Jorton A/S om opførelse af 
hovedtribune og eventuelle optioner, jf. tillige pkt. II.1.4. KK og KST har i fællesskab forpligtet 
sig til at opføre et nyt Kolding Stadion, der skal danne rammen for et nyt sportsligt image i 
byen og kommunen. Det delvist nye stadion vil blive indrettet med en række understøttende 
faciliteter til afholdelse af større fodboldkampe mv. Det nye stadion skal samtidig indeholde 
andre erhvervsfaciliteter. Behovet for et delvist nyt stadion kan alene opnås på samme 
lokalitet som det eksisterende stadion. Der findes ikke andre praktisable og attraktive 
alternativer. Derfor indgås en delegeret bygherremodel med Jorton A/S til sikring af, at 
projektet kan opfyldes. Totalentreprisekontrakten indgås via den delegerede bygherremodel, 
og Jorton A/S skal ifm. bygge- og anlægsarbejderne agere udbudsfuldmægtig og sikre, at 
bygge- og anlægsarbejderne udbydes i overensstemmelse med udbudslovens regler. Jorton A
/S afløfter således, som delegeret bygherre, udbudspligten og gennemfører udbud af bygge- 
og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudsloven regler.

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Supplerende kontrakttype: Tjenesteydelser, Varer
Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45210000 Byggearbejde, 45212224 Opførelse af stadioner, 
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker, 71220000 Arkitektprojektering, 71320000 
Ingeniørmæssig projektering

2.1.2.  Udførelsessted
Postadresse: Marcus Allé 30  
By: Kolding
Postnummer: 6000
Landsdel (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Danmark

2.1.3.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 92 700 000,00 DKK

2.1.4.  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: Nærværende tildelingsbekendtgørelse er på baggrund af tidligere 
publiceret Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed: 2023/S 190-
594488. Proceduretype: Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor: 
Udbuddet er ikke omfattet af direktivet Forklaring: Kolding Kommune (herefter benævnt "KK") 
har ved købsaftale af 4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, 
Kolding Markjorder 1. afd. og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd. (herefter 
benævnt "Ejendommen") til Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST"), hvorpå 
Kolding Stadion er beliggende. Dette for, at KST skal opføre en ny hovedtribune med 
erhvervslokaler samt etablering af dertilhørende parkeringspladser. Betingelsen for dette var, 
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at KST skulle eje Ejendommen, førend KST, sponsorer og banker ville finansiere projektet. 
Det er omvendt en forudsætning for KK's betaling til projektet, 1) at KK efterfølgende (efter 
færdiggørelse af projektet/totalentreprisen) vil opnå ejerskab til en del af Ejendommen, 2) at 
KK vil opnå en ejers rettigheder. Totalentreprisekontrakten: Kolding Kommune (herefter 
benævnt "KK") og Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST") ønsker i fællesskab 
at skabe et delvist nyt stadion på Kolding Stadion, der skal danne rammen for et nyt sportsligt 
image i byen og kommunen. Nærværende Totalentreprisekontrakt omfatter således etablering 
af en ny hovedtribune med omklædnings- og administrations- og loungefaciliter samt 
udenomsarealer og parkeringspladser. Værdien af Totalentreprisekontrakten udgør DKK 92,7 
mio. Samarbejdet mellem KK og KST omkring et nyt stadion blev etableret i 2020 i forbindelse 
med udfærdigelse af helhedsplan (masterplan for stadionområdet). KK har ved købsaftale af 
4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, Kolding Markjorder 1. afd. 
og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd., hvorpå Kolding Stadion er beliggende, til 
KST. Salget blev godkendt (uden offentligt udbud) ved afgørelse af 26.2.2021 af 
Ankestyrelsen. KK og KST agter at indgå en samarbejdsaftale omkring opførelsen af den nye 
del af Kolding Stadion, hvormed KST skal forestå bygherrerollen ift. Totalentreprisekontrakten, 
herunder påtage sig enhver risici forbundet hermed, samtidigt med, at KK fortsat har en 
medbestemmende indflydelse på en del af totalentreprisen - Som en del af samarbejdet og 
samarbejdsaftalen erhverver Kolding Kommune nemlig en ejerlejlighed bestående af 3 
hovedomklædningsrum, omklædningsrum for dommere og trænere samt rum til læge og 
behandlere. Hertil en andel af fællesareal. Ligeledes erhverver Kommunen toilet- og 
depotfaciliteter knyttet til tribunen samt ejers rettigheder til og rådighed over tribunen. I alt 
består Ejerlejligheden af ca. 600m2 og tribuneareal indrettet med ca. 2.100 siddepladser 
svarende til ca. 3300 m2. KST har, som en betingelse for samarbejdet, projektet samt salget 
af en del af Ejendommen til KK og KK's erhvervelse af en ejers rettigheder over tribuneareal, 
krævet at Jorton A/S udfører totalentreprisen. Jorton A/S er nødsaget til at forestå opførelsen 
af totalentreprisekontrakten for KST. Dette skyldes bl.a., at Jorton A/S har udført arbejde for 
KST forud for nærværende totalentreprise og samarbejdsaftale mellem KK og KST, herunder 
har Jorton A/S bl.a. foretaget betydelig projektoptimering, betydelige projektændringer, 
ligesom Jorton A/S har tilført et betydeligt arbejde til ingeniørprojektet. Ejendommen og 
projektet som KST ejer og fortsat skal eje er endvidere så tæt tilknyttet den del af 
Ejendommen og projektet, som KK skal erhverve efter opførelsen, og til den del som KK skal 
opnå en ejers råden over, at det er nødsaget til at være samme totalentreprenør, der udfører 
hele entreprisen. KST og KK agter herefter, uden forudgående offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelse, at tildele totalentreprisekontrakt til Jorton A/S om opførelse af ny 
hovedtribune mv. på Kolding Stadion, jf. tillige pkt. II.1.4 i tidligere offentliggørelse 594488-
2023 (profylaksebekendtgørelse). Totalentreprisekontrakten indgås ved anvendelse af den 
delegerede bygherremodel. Der henvises til pkt. IV.1.1. i tidligere offentliggørelse 594488-
2023 (profylaksebekendtgørelse). I relation til kontraktens varighed er der siden den 2.2.2024 
foretaget særskilt, indledende projektering. Fra den 2.2.2024 udgør kontraktens varighed 22 
måneder. Fra underskriftstidspunktet (totalentreprisekontrakten) resterer der 20 måneder. 
Nærværende tildelingsbekendtgørelse udsendes for både Kolding Kommune og Kolding 
Stadion Tribune ApS. Kontaktpersonen er den samme for begge. Oplysninger på Kolding 
Kommune: Cvr.nr. Kolding kommune CVR-nummer 29189897, Adresse: Akseltorv 1, 
Postnummer og by: 6000 Kolding. Internetadresse: https://kolding.dk
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

5. Delkontrakt

https://kolding.dk


211555-2024 Page 4/10

5.1.  Delkontrakt: LOT-0000
Titel: Tildelingsbekendtgørelse - Indgåelse af totalentreprisekontrakt ved anvendelse af den 
delegerede bygherremodel vedrørende ny hovedtribune på Kolding Stadion
Beskrivelse: Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST") og Kolding Kommune 
(herefter benævnt "KK") bekendtgør ved nærværende bekendtgørelse, at KST og KK har 
indgået Totalentreprisekontrakt med Jorton A/S.Totalentreprisekontrakten vedrører etablering 
af en ny hovedtribune med omklæd nings- og administrations- og loungefaciliter samt 
udenomsarealer og parkeringspladser.
Intern ID: 37392-0022

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Supplerende kontrakttype: Tjenesteydelser
Supplerende kontrakttype: Varer
Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45210000 Byggearbejde, 45212224 Opførelse af stadioner, 
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker, 71220000 Arkitektprojektering, 71320000 
Ingeniørmæssig projektering

5.1.2.  Udførelsessted
Postadresse: Marcus Allé 30  
By: Kolding
Postnummer: 6000
Landsdel (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Danmark

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 22 Måneder

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 92 700 000,00 DKK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej
Yderligere oplysninger: Nærværende tildelingsbekendtgørelse er på baggrund af tidligere 
publiceret Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed: 2023/S 190-
594488. Proceduretype: Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor: 
Udbuddet er ikke omfattet af direktivet Forklaring: Kolding Kommune (herefter benævnt "KK") 
har ved købsaftale af 4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, 
Kolding Markjorder 1. afd. og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd. (herefter 
benævnt "Ejendommen") til Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST"), hvorpå 
Kolding Stadion er beliggende. Dette for, at KST skal opføre en ny hovedtribune med 
erhvervslokaler samt etablering af dertilhørende parkeringspladser. Betingelsen for dette var, 
at KST skulle eje Ejendommen, førend KST, sponsorer og banker ville finansiere projektet. 
Det er omvendt en forudsætning for KK's betaling til projektet, 1) at KK efterfølgende (efter 
færdiggørelse af projektet/totalentreprisen) vil opnå ejerskab til en del af Ejendommen, 2) at 
KK vil opnå en ejers rettigheder. Totalentreprisekontrakten: Kolding Kommune (herefter 
benævnt "KK") og Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST") ønsker i fællesskab 
at skabe et delvist nyt stadion på Kolding Stadion, der skal danne rammen for et nyt sportsligt 
image i byen og kommunen. Nærværende Totalentreprisekontrakt omfatter således etablering 
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af en ny hovedtribune med omklædnings- og administrations- og loungefaciliter samt 
udenomsarealer og parkeringspladser. Værdien af Totalentreprisekontrakten udgør DKK 92,7 
mio. Samarbejdet mellem KK og KST omkring et nyt stadion blev etableret i 2020 i forbindelse 
med udfærdigelse af helhedsplan (masterplan for stadionområdet). KK har ved købsaftale af 
4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, Kolding Markjorder 1. afd. 
og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd., hvorpå Kolding Stadion er beliggende, til 
KST. Salget blev godkendt (uden offentligt udbud) ved afgørelse af 26.2.2021 af 
Ankestyrelsen. KK og KST agter at indgå en samarbejdsaftale omkring opførelsen af den nye 
del af Kolding Stadion, hvormed KST skal forestå bygherrerollen ift. Totalentreprisekontrakten, 
herunder påtage sig enhver risici forbundet hermed, samtidigt med, at KK fortsat har en 
medbestemmende indflydelse på en del af totalentreprisen - Som en del af samarbejdet og 
samarbejdsaftalen erhverver Kolding Kommune nemlig en ejerlejlighed bestående af 3 
hovedomklædningsrum, omklædningsrum for dommere og trænere samt rum til læge og 
behandlere. Hertil en andel af fællesareal. Ligeledes erhverver Kommunen toilet- og 
depotfaciliteter knyttet til tribunen samt ejers rettigheder til og rådighed over tribunen. I alt 
består Ejerlejligheden af ca. 600m2 og tribuneareal indrettet med ca. 2.100 siddepladser 
svarende til ca. 3300 m2. KST har, som en betingelse for samarbejdet, projektet samt salget 
af en del af Ejendommen til KK og KK's erhvervelse af en ejers rettigheder over tribuneareal, 
krævet at Jorton A/S udfører totalentreprisen. Jorton A/S er nødsaget til at forestå opførelsen 
af totalentreprisekontrakten for KST. Dette skyldes bl.a., at Jorton A/S har udført arbejde for 
KST forud for nærværende totalentreprise og samarbejdsaftale mellem KK og KST, herunder 
har Jorton A/S bl.a. foretaget betydelig projektoptimering, betydelige projektændringer, 
ligesom Jorton A/S har tilført et betydeligt arbejde til ingeniørprojektet. Ejendommen og 
projektet som KST ejer og fortsat skal eje er endvidere så tæt tilknyttet den del af 
Ejendommen og projektet, som KK skal erhverve efter opførelsen, og til den del som KK skal 
opnå en ejers råden over, at det er nødsaget til at være samme totalentreprenør, der udfører 
hele entreprisen. KST og KK agter herefter, uden forudgående offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelse, at tildele totalentreprisekontrakt til Jorton A/S om opførelse af ny 
hovedtribune mv. på Kolding Stadion, jf. tillige pkt. II.1.4 i tidligere offentliggørelse 594488-
2023 (profylaksebekendtgørelse). Totalentreprisekontrakten indgås ved anvendelse af den 
delegerede bygherremodel. Der henvises til pkt. IV.1.1. i tidligere offentliggørelse 594488-
2023 (profylaksebekendtgørelse). I relation til kontraktens varighed er der siden den 2.2.2024 
foretaget særskilt, indledende projektering. Fra den 2.2.2024 udgør kontraktens varighed 22 
måneder. Fra underskriftstidspunktet (totalentreprisekontrakten) resterer der 20 måneder. 
Nærværende tildelingsbekendtgørelse udsendes for både Kolding Kommune og Kolding 
Stadion Tribune ApS. Kontaktpersonen er den samme for begge. Oplysninger på Kolding 
Kommune: Cvr.nr. Kolding kommune CVR-nummer 29189897, Adresse: Akseltorv 1, 
Postnummer og by: 6000 Kolding. Internetadresse: https://kolding.dk

5.1.7.  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøpåvirkninger: Andet, Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Grønne udbudskriterier: Andre kriterier for grønne offentlige udbud

5.1.8.  Tilgængelighedskriterier
Der er anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Pris

5.1.15.  Teknikker

https://kolding.dk


211555-2024 Page 6/10

Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Oplysninger om klagefrister: I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud 
med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller 
beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. 
lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at 
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at 
ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor 
bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor 
ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en 
rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, 
hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at 
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren 
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, 
stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. 
udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, 
at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at 
ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet 
til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor 
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at 
ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for 
ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage 
indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette 
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er 
indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som 
er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal 
klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Kolding Stadion 
Tribune ApS
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Kolding Stadion Tribune ApS
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten: Kolding Stadion Tribune ApS
Organisation, der udfører betalingen: Kolding Stadion Tribune ApS
TED eSender: Mercell Holding ASA

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 92 700 000,00 DKK
Direkte tildeling
: 
Begrundelse for direkte tildeling: Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør 
på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
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Anden begrundelse: Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor: 
Udbuddet er ikke omfattet af direktivet. Forklaring: Kolding Kommune (herefter benævnt "KK") 
har ved købsaftale af 4.10.2021 overdraget ejendommen, beliggende del af matr.nr. 16a, 
Kolding Markjorder 1. afd. og del af litra nr. 7000s, Kolding Markjorder 2. afd. (herefter 
benævnt "Ejendommen") til Kolding Stadion Tribune ApS (herefter benævnt "KST"), hvorpå 
Kolding Stadion er beliggende. Dette for, at KST skal opføre en ny hovedtribune med 
erhvervslokaler samt etablering af dertilhørende parkeringspladser. Betingelsen for dette var, 
at KST skulle eje Ejendommen, førend KST, sponsorer og banker ville finansiere projektet.Det 
er omvendt en forudsætning for KK's betaling til projektet, 1) at KK efterfølgende (efter 
færdiggørelse af projektet/totalentreprisen) vil opnå ejerskab til en del af Ejendommen, 2) at 
KK vil opnå en ejers rettigheder til andre dele af Ejendommen, der vedrører tribunearealet, 
samt 3) at KK opnår bestemmende indflydelse på projektet fsva. den del af Ejendommen, KK 
skal erhverve.KST ejer pt. hele Ejendommen. KST har, som en betingelse for samarbejdet, 
projektet samt salget af en del af Ejendommen til KK og KK's erhvervelse af en ejers 
rettigheder over tribuneareal, krævet at Jorton A/S udfører totalentreprisen. Jorton A/S er 
nødsaget til at forestå opførelsen af totalentreprisekontrakten for KST.Dette skyldes bl.a., at 
Jorton A/S har udført arbejde for KST forud for totalentreprisen, herunder bl.a. betydelig 
projektoptimering, betydelige projektændringer, ligesom Jorton A/S har tilført et betydeligt 
arbejde til ingeniørprojektet.Ejendommen og projektet som KST ejer og fortsat skal eje er så 
tæt tilknyttet den del af Ejendommen og projektet, som KK skal erhverve, og den del som KK 
skal opnå en ejers råden over, at det skal være samme totalentreprenør, der udfører hele 
entreprisen.KK og KST indgår en samarbejdsaftale omkring opførelsen af den nye del af 
Kolding Stadion, hvormed KST, som bygherre ift. Totalentreprisekontrakten, påtager sig 
enhver risici forbundet med Totalentrepriseaftalen, og KK har fortsat en medbestemmelse
/indflydelse på en del af totalentreprisen. KST/KK agter, uden forudgående offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelse, at indgå totalentreprisekontrakt med Jorton A/S om opførelse af 
hovedtribune og eventuelle optioner, jf. tillige pkt. II.1.4.KK og KST har i fællesskab forpligtet 
sig til at opføre et nyt Kolding Stadion, der skal danne rammen for et nyt sportsligt image i 
byen og kommunen. Det delvist nye stadion vil blive indrettet med en række understøttende 
faciliteter til afholdelse af større fodboldkampe mv. Det nye stadion skal samtidig indeholde 
andre erhvervsfaciliteter. Behovet for et delvist nyt stadion kan alene opnås på samme 
lokalitet som det eksisterende stadion. Der findes ikke andre praktisable og attraktive 
alternativer. Derfor indgås en delegeret bygherremodel med Jorton A/S til sikring af, at 
projektet kan opfyldes. Totalentreprisekontrakten indgås via den delegerede bygherremodel, 
og Jorton A/S skal ifm. bygge- og anlægsarbejderne agere udbudsfuldmægtig og sikre, at 
bygge- og anlægsarbejderne udbydes i overensstemmelse med udbudslovens regler. Jorton A
/S afløfter således, som delegeret bygherre, udbudspligten og gennemfører udbud af bygge- 
og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudsloven regler. Der henvises til tidligere 
offentliggjort Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed: 594488-
2023 (2023/S 190-594488).

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: Jorton A/S
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Totalentreprisekontrakt
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ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: Totalentreprisekontrakt

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 1

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer: 37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: 10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Denne organisations roller: 
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: Kolding Stadion Tribune ApS
Registreringsnummer: 42450103
Postadresse: Marcus Alle 30
By: Kolding
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Enhed: Claus Holm-Søberg
E-mail: chs@kolding-if.dk
Telefon: +45 21666003
Køberprofil: https://www.kif-fodbold.dk
Denne organisations roller: 

mailto:klfu@naevneneshus.dk
http://www.naevneneshus.dk
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
mailto:chs@kolding-if.dk
https://www.kif-fodbold.dk
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Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: Jorton A/S
Den økonomiske operatørs størrelse: Mellemstor virksomhed
Registreringsnummer: 26207207
Postadresse: Korsvej 13
By: Kolding
Postnummer: 6000
Landsdel (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Danmark
Enhed: René Iversen
E-mail: riv@jorton.dk
Telefon: +45 24 86 06 39
Internetadresse: https://www.jorton.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://www.jorton.dk/
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge
Enhed: eSender
E-mail: publication@mercell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 1a888b19-315c-41fe-868a-8c3cf6ead65e  -  01
Formulartype: Resultater
Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – 
standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 08/04/2024 18:46:43 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, 
GMT

mailto:riv@jorton.dk
https://www.jorton.dk/
https://www.jorton.dk/
mailto:publication@mercell.com
http://mercell.com/
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Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 08/04/2024 18:46:52 (UTC+00:00) 
vesteuropæisk tid, GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: dansk
Bekendtgørelsesnummer: 211555-2024
EUT-S-nummer: 71/2024
Offentliggørelsesdato: 10/04/2024
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