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See the notice on TED website

227665-2026 - Konkurrencevilkår
Sverige – Strømforsyningsinstallationer – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Ellevio AB
E-mail: inkop@ellevio.se
Køberens retlige status: Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter: Elektricitetsrelaterede aktiviteter

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Stationsprogram O/V77
Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
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tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identifikator for proceduren: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående 
offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

2.1.3.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 50 000 000,00 SEK

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/25/EU

2.1.5.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 3
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 3

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
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skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer
Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning 
af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

5.1.3.  Anslået varighed
Anden varighed: Ukendt

5.1.4.  Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
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5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser: 
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Tilladt
Indgivelsesadresse: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Endnu ikke kendte
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

5.1.  Delkontrakt: LOT-0002
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort
Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
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elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer
Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning 
af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

5.1.3.  Anslået varighed
Anden varighed: Ukendt
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5.1.4.  Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser: 
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Tilladt
Indgivelsesadresse: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Endnu ikke kendte
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i 
Stockholm
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5.1.
 
Delkontrakt: LOT-0003
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort
Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer
Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning 
af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester
Valgmuligheder: 
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Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

5.1.3.  Anslået varighed
Anden varighed: Ukendt

5.1.4.  Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser: 
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Tilladt
Indgivelsesadresse: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Endnu ikke kendte
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Teknikker

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Ellevio AB
Registreringsnummer: 556037-7326
Postadresse: Valhallavägen 203
By: Stockholm
Postnummer: 115 53
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-mail: inkop@ellevio.se
Telefon: 08-606 00 00
Denne organisations roller: 
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Antirio AB
Registreringsnummer: 556533-8133
Postadresse: GÅRDSVÄGEN 18
By: Solna
Postnummer: 169 70
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-mail: support@e-avrop.com
Telefon: 08-501 190 00
Internetadresse: https://www.e-avrop.com
Denne organisations roller: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Registreringsnummer: 202100-2742
By: Stockholm
Postnummer: 115 76
Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-561 680 00
Internetadresse: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/

mailto:inkop@ellevio.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
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Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 17
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: svensk
Bekendtgørelsesnummer: 227665-2026
EUT-S-nummer: 65/2026
Offentliggørelsesdato: 02/04/2026
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