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See the notice on TED website

24434-2025 - Resultater
Danmark – Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse – Værket ved 
Thorsbro. Udvidelse med avanceret vandbehandling
OJ S 9/2025 14/01/2025
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: HOFOR A/S
E-mail: jevo@hofor.dk
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter: Vandrelaterede aktiviteter

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Værket ved Thorsbro. Udvidelse med avanceret vandbehandling
Beskrivelse: HOFOR har behov for at udvide det nye vandværk ved Thorsbro med et ekstra 
rensetrin for fjernelse af miljøfremmede stoffer i grundvandet. Baggrunden for dette behov er 
en skærpet grænseværdi for PFAS i grundvandet (sum 4 PFAS) fra 2021. Vandværket er ikke 
designet for fjernelse af PFAS, da der ikke var viden om dette behov under projekteringen af 
anlægget. Udvidelsen haster idet konsekvensen af PFAS i grundvandet er at vandværkets 
produktionskapacitet pt. kun kan udnyttes med 75%. Den manglende produktion af drikkevand 
fra vandværket medfører et betydeligt tab af HOFORs samlede produktionskapacitet, hvilket 
som følge af andre sammenfaldende begivenheder er kritisk for opretholdelse af en 
tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hovedstadsområdet. Udvidelsen af Vandværket ved 
Thorsbro er valgt tildelt til det rådgiverhold der fortsat er tilknyttet til projektet, idet behovet er 
opstået inden projektet endeligt er afsluttet. Direkte tildeling er valgt med begrundelse i 
følgende: 1. Behov for en så hurtig opførelse af udvidelsen af Vandværket ved Thorsbro med 
et ekstra rensetrin som muligt. Udvidelsen er kritisk for forsyningssikkerheden med rent 
drikkevand af hovedstadsområdet, hvorfor gennemførelse af projektet er meget højt prioriteret 
og tiden afgørende. 2. Anvendelse af et nyt rådgiverhold vil betyde en uforholdsmæssigt stor 
omkostning for HOFOR, og denne betydelige meromkostning vurderes sammen med den 
tidsmæssige gevinst at begrunde behovet for direkte tildeling. En mere detaljeret beskrivelse 
er givet nedenunder.
Identifikator for proceduren: e45d8dda-09c8-4b3e-8030-dedcace848b4
Tidligere bekendtgørelse: 374dac9f-2430-4e95-bae1-7e3631811e93-01
Intern ID: 24.02-10579
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren: Direkte tildeling.

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og 
affaldsbekæmpelse

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/24434-2025
mailto:jevo@hofor.dk
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2.1.2.
 
Udførelsessted
Postadresse: Allévej 27  
By: Ishøj
Postnummer: 2635
Landsdel (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Land: Danmark

2.1.4.  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger: De indgåede kontrakter er baseret på identiske betingelser for tidligere 
konkurrenceudsatte EU-udbud for HOFORs Vandværk ved Regnemark mv.
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/25/EU

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0000
Titel: HOFOR. Værket ved Thorsbro, Udvidelse med avanceret vandbehandling.
Beskrivelse: HOFOR har behov for at udvide det nye vandværk ved Thorsbro med et ekstra 
rensetrin for fjernelse af miljøfremmede stoffer i grundvandet. Baggrunden for dette behov er 
en skærpet grænseværdi for PFAS i grundvandet (sum 4 PFAS) fra 2021. Vandværket er ikke 
designet for fjernelse af PFAS, da der ikke var viden om dette behov under projekteringen af 
anlægget. Udvidelsen haster idet konsekvensen af PFAS i grundvandet er at vandværkets 
produktionskapacitet pt. kun kan udnyttes med 75%. Den manglende produktion af drikkevand 
fra vandværket medfører et betydeligt tab af HOFORs samlede produktionskapacitet, hvilket 
som følge af andre sammenfaldende begivenheder er kritisk for opretholdelse af en 
tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hovedstadsområdet. Udvidelsen af Vandværket ved 
Thorsbro er valgt tildelt til det rådgiverhold der fortsat er tilknyttet til projektet, idet behovet er 
opstået inden projektet endeligt er afsluttet. Direkte tildeling er valgt med begrundelse i 
følgende: 1. Behov for en så hurtig opførelse af udvidelsen af Vandværket ved Thorsbro med 
et ekstra rensetrin som muligt. Udvidelsen er kritisk for forsyningssikkerheden med rent 
drikkevand af hovedstadsområdet, hvorfor gennemførelse af projektet er meget højt prioriteret 
og tiden afgørende. 2. Anvendelse af et nyt rådgiverhold vil betyde en uforholdsmæssigt stor 
omkostning for HOFOR, og denne betydelige meromkostning vurderes sammen med den 
tidsmæssige gevinst at begrunde behovet for direkte tildeling. En mere detaljeret beskrivelse 
er givet nedenunder.
Intern ID: 24.02-10579

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og 
affaldsbekæmpelse

5.1.2.  Udførelsessted
Postadresse: Allévej 27  
By: Ishøj
Postnummer: 2635
Landsdel (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Land: Danmark
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5.1.3.  Anslået varighed
Startdato: 02/01/2025
Varigheds slutdato: 30/12/2033

5.1.6.  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Yderligere oplysninger: De indgåede kontrakter er baseret på identiske betingelser for tidligere 
konkurrenceudsatte EU-udbud for HOFORs Vandværk ved Regnemark mv.

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Oplysninger om klagefrister: Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for 
Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for 
Udbud, som følger: Klager i forbindelse med kontrakten skal være modtaget i Klagenævnet 
inden 30 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Klagefristen er nedsat 
fra 45 til 30 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er 
offentliggjort, da denne profylaksebekendtgørelse forinden er blevet offentliggjort. Senest 
samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om 
klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. 
Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der 
begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 
DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: HOFOR A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: HOFOR A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten: HOFOR A/S
Organisation, der udfører betalingen: HOFOR A/S
Organisation, der underskriver kontrakten: HOFOR A/S
TED eSender: Mercell Holding ASA

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 25 700 000,00 DKK
Direkte tildeling
: 
Begrundelse for direkte tildeling: Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent
Anden begrundelse: HOFOR har behov for at udvide det nye vandværk ved Thorsbro med et 
ekstra rensetrin for fjernelse af miljøfremmede stoffer i grundvandet. Baggrunden for dette 
behov er en skærpet grænseværdi for PFAS i grundvandet (sum 4 PFAS) fra 2021. 
Vandværket er ikke designet for fjernelse af PFAS, da der ikke var viden om dette behov 
under projekteringen af anlægget. Udvidelsen haster idet konsekvensen af PFAS i 
grundvandet er at vandværkets produktionskapacitet pt. kun kan udnyttes med 75%. Den 

http://www.klfu.dk


24434-2025 Page 4/8

manglende produktion af drikkevand fra vandværket medfører et betydeligt tab af HOFORs 
samlede produktionskapacitet, hvilket som følge af andre sammenfaldende begivenheder er 
kritisk for opretholdelse af en tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hovedstadsområdet. 
Udvidelsen af Vandværket ved Thorsbro er valgt tildelt til det rådgiverhold der fortsat er 
tilknyttet til projektet, idet behovet er opstået inden projektet endeligt er afsluttet. Direkte 
tildeling er valgt med begrundelse i følgende: 1. Behov for en så hurtig opførelse af udvidelsen 
af Vandværket ved Thorsbro med et ekstra rensetrin som muligt. Udvidelsen er kritisk for 
forsyningssikkerheden med rent drikkevand af hovedstadsområdet, hvorfor gennemførelse af 
projektet er meget højt prioriteret og tiden afgørende. 2. Anvendelse af et nyt rådgiverhold vil 
betyde en uforholdsmæssigt stor omkostning for HOFOR, og denne betydelige 
meromkostning vurderes sammen med den tidsmæssige gevinst at begrunde behovet for 
direkte tildeling. En mere detaljeret beskrivelse er givet herunder: - Overdragelse af det 
nuværende projektmateriale: Det er en omfattende opgave at sikre at et nyt rådgiverhold har 
den nødvendige baggrundsviden for at kunne projektere en udvidelse af vandværket ved 
Thorsbro. Der er tale om et stort og komplekst anlæg med tilhørende komplicerede digitale 3D 
modeller af bygninger, detaljerede diagrammer, omfattende funktions- og styringsbeskrivelser 
osv. Det kræver lang tid at overføre og sikre at et nyt rådgiverhold kan anvende dette grundlag 
og der vil være en betydelig meromkostning ved dette for HOFOR samt risiko for 
meromkostning pga. forøget risiko for fejl og mangler. - Sikring af det nødvendige 
projekteringsgrundlag: Inddragelse af et nyt rådgiverhold kræver, at der sikres den nødvendige 
baggrundsviden herunder viden om HOFORs vandforsyningsanlæg, grænseflader til øvrige 
dele af forsyningen, de lokale forhold herunder jordbundsforhold, hydrogeologi, miljøforhold, 
lodsejerforhold mv. Dette er en stor opgave der vil kræve tid, og som vil have stor 
meromkostning for HOFOR. - Governance i projektet: Et nyt rådgiverhold skal følge den 
governance der i dag anvendes på projektet for Vandværket ved Thorsbro. Der er omfattende 
og detaljerede beskrivelser af governance da projektet indgår som et projekt ud af mange 
projekter samlet i et program for nybygning af vandforsyningen til hovedstadsområdet. 
Overførsel af denne viden og opbygning af denne kompetence vil være tidskrævende og vil 
medføre en stor meromkostning for HOFOR. - Onboarding og etablering af et nyt rådgiverhold: 
Inddragelse af et nyt rådgiverhold vil betyde, at et nyt hold skal samles, der skal lokaliseres og 
etableres et nyt projektkontor til hele holdet og der skal anvendes tid og ressourcer til samle 
og opbygge tillid mellem de mange parter både mellem rådgivere, men også med HOFORs 
øvrige bemanding ved teambuildingsaktiviteter / workshops og lignende aktiviteter påkrævet 
for at få et stort projekthold til at fungere i praksis. Dette er en betydende opgave der vil kræve 
tid og medføre en stor meromkostning for HOFOR. - Baggrundsviden om myndighedsforhold: 
Det er en stor opgave at bringe et nyt rådgiverhold på sammen niveau som det nuværende ift. 
myndighedsforhold herunder lokalplan, miljøforhold, miljøkonsekvensvurdering, 
udledningsforhold osv. At sikre det rette niveau vil være en stor opgave der vil kræve tid og 
medføre en stor meromkostning for HOFOR. Det er på denne baggrund valgt at anvende 
COWI A/S som rådgiver for byggeri og anlæg, NIRAS og Krüger (konsortium) som rådgiver for 
procesanlæg samt Sweco A/S som rådgiver for byggeledelsen.

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: Konsortiet NIRAS-Krüger A/S
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: 24.02-10579
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ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Værdien af tilbuddet: 7 000 000,00 DKK
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland: Danmark
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: 24.02-10841
Titel: Rådgivning – Vandværket ved Thorsbro. PFAS rensning. Procesanlæg
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud: 02/01/2025
Dato for indgåelse af kontrakten: 10/01/2025
Kontraktens webadresse: https://www.hofor.dk
Organisation, der underskriver kontrakten: HOFOR A/S
Vinder: 
Officielt navn: COWI A/S
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: 24.02-10580
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Værdien af tilbuddet: 12 100 000,00 DKK
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland: Danmark
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: 24.02-10840
Titel: Rådgivning – Vandværket ved Thorsbro. PFAS rensning. Byggeri og anlæg
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud: 02/01/2025
Dato for indgåelse af kontrakten: 10/01/2025
Kontraktens webadresse: https://www.hofor.dk
Organisation, der underskriver kontrakten: HOFOR A/S
Vinder: 
Officielt navn: SWECO Danmark A/S
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: 24.02-10581
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Værdien af tilbuddet: 6 600 000,00 DKK
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland: Danmark
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: 24.02-10843
Titel: Vandværket ved Thorsbro. PFAS Rensning. Byggeledelse
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud: 02/01/2025
Dato for indgåelse af kontrakten: 10/01/2025
Kontraktens webadresse: https://www.hofor.dk
Organisation, der underskriver kontrakten: HOFOR A/S

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Resumé af de klager som køberen har modtaget: 
Antal klagere: 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 1
Udvalg af tilbud: 
Værdien af det antagelige tilbud med den laveste værdi: 6 600 000,00 DKK

https://www.hofor.dk
https://www.hofor.dk
https://www.hofor.dk
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Værdien af det antagelige tilbud med den højeste værdi: 12 100 000,00 DKK

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: HOFOR A/S
Registreringsnummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
Postnummer: 2300
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
Enhed: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +45 27954358
Internetadresse: http://www.hofor.dk/
Køberprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/338688
Denne organisations roller: 
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der underskriver kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: 37795526
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landsdel (NUTS): Østjylland (DK042)
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: 10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

mailto:jevo@hofor.dk
http://www.hofor.dk/
https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/338688
mailto:klfu@naevneneshus.dk
http://www.naevneneshus.dk
mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
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Denne organisations roller: 
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: Konsortiet NIRAS-Krüger A/S
Den økonomiske operatørs størrelse: Stor virksomhed
Registreringsnummer: 377295758
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
Postnummer: 3450
Landsdel (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Land: Danmark
E-mail: niras@niras.dk
Telefon: +4548104200
Internetadresse: https://www.niras.dk
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Officielt navn: COWI A/S
Den økonomiske operatørs størrelse: Stor virksomhed
Registreringsnummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
Postnummer: 2800
Landsdel (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Land: Danmark
E-mail: cowi@cowi.com
Telefon: +4556400000
Internetadresse: https://www.cowi.com
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Officielt navn: SWECO Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse: Stor virksomhed
Registreringsnummer: 48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
Postnummer: 2300
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
E-mail: info@sweco.dk
Telefon: +4548233511
Internetadresse: https://www.sweco.dk
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

mailto:niras@niras.dk
https://www.niras.dk
mailto:cowi@cowi.com
https://www.cowi.com
mailto:info@sweco.dk
https://www.sweco.dk
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8.1.  ORG-0007
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge
Enhed: eSender
E-mail: publication@mercell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 3368994e-36ce-4d46-b7cc-70c070b350b9  -  01
Formulartype: Resultater
Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – 
standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 10/01/2025 14:55:56 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, 
GMT
Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 10/01/2025 15:00:36 (UTC+00:00) 
vesteuropæisk tid, GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: dansk
Bekendtgørelsesnummer: 24434-2025
EUT-S-nummer: 9/2025
Offentliggørelsesdato: 14/01/2025

mailto:publication@mercell.com
http://mercell.com/
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