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353734-2026 - Konkurrencevilkar

Polen — Bygge- og anlaegsarbejder — Przebudowa pawilonéw J, K i B w zakresie niskiego i
wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi w ,,Repty" Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach realizowana w formule ,,ZAPROJEKTUJ |
WYBUDUJ”

OJ S 99/2026 26/05/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgerelse — standardordningen

Bygge- og anlaegsarbejder

1. Keber

1.1. Kober
Officielt navn: REPTY Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl
Kgberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Sundhed

2. Procedure

2.1. Procedure
Titel: Przebudowa pawilonéw J, K i B w zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami
instalacyjnymi w ,Repty" Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w
Tarnowskich Goérach realizowana w formule ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
Beskrivelse: 1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa pawilonow J i K oraz pawilonu B w
zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi, zaprojektowanie i
wykonanie zmian projektowych w pawilonach J, K i B zgodnie z zakresem opisanym w
zatgczonych programach funkcjonalno-uzytkowych w "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach w ramach zadania
inwestycyjnego finansowanego ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Slgskiego pn.:
"Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektow "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach do wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodne i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej — etap li Il . 2. Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w oparciu o: - w zakresie
modernizacji 2.1. dokumentacje projektowg opracowang przez biuro projektowe Atelier 7 Sp. z
0. 0. obejmujgcyg przebudowe budynkéw "Repty" Gérnoslagskiego Centrum Rehabilitacji im
gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa
modernizacja i dostosowanie obiektéw "Repty" Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im gen.
Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach do wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej”, stanowigcg Zatgcznik nr 14 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B (niski i wysoki
parter) oraz E i F w zakresie instalacji wodnej i hydrantowej; - w zakresie zaprojektowania i
modernizacji 2.2. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik nr 15 do SWZ —
dotyczy zmian w Pawilonie J i K; 2.3. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik
nr 16 do SWZ - dotyczy zmian w Pawilonie B oraz w elementach instalacji wodnej i
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hydrantowej wraz z wpieciem w sie¢ wodociggowg w pomieszczeniu wymiennikow; - w
zakresie dostawy urzgdzen i wyposazenia 2.4. opis parametrow urzgdzen i wyposazenia -
stanowigcy Zatgcznik nr 17 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B. Wykonawca na co najmniej 6
tygodni przed przystgpieniem do realizacji dostawy urzgdzen, wyposazenia zobowigzany jest:
- wskazac¢ producenta, nazwe, model, typ, rok produkcji, - przedstawi¢ materiaty informacyjne
producenta, dystrybutora, katalogi, foldery, zdjecia umozliwiajgce zapoznanie sie z wyglgdem
przedmiotu zamowienia oraz - przedtozy¢ dokumenty, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
karty katalogowe lub inne dokumenty zawierajgce doktadny opis przedmiotu zamowienia,
oferowanych parametréw i funkcjonalnosci w jezyku polskim, potwierdzajgcy spetnianie
wszystkich wymagan opisanych przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, celem
uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega 14 dniowy
termin na akceptacje oferowanych urzgdzen, wyposazenia lub zgtoszenie zastrzezen bgdz
sprzeciwu. W przypadku gdy przedtozone dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na przedtozenie dokumentdéw spetniajgcych parametry Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca moze realizowac dostawy po uzyskaniu ostatecznej
zgody Zamawiajgcego. 3. Zadanie polega¢ bedzie na opracowaniu kompletnej wielobranzowe;j
dokumentaciji projektowej zamiennej dla przebudowy pomieszczen wskazanych w PFU dla
pawilonéw J, Ki B oraz wykonaniu robét budowlanych, instalacyjnych,
termomodernizacyjnych wraz z dostawg urzgdzen i wyposazenia w zakresie Pawilonu J, K'i B.
Podczas projektowania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad opisanych w Standardach
dostepnosci budynkéw dla osob niepetnosprawnych uwzgledniajgcych koncepcje
uniwersalnego projektowania, standardy dostepnosci dla ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz standardy dostepnosci szpitali. 4. Zakres rzeczowy realizowanej
inwestycji obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zadania: 4.1. przebudowe pomieszczen
pawilonéw J, K i B wraz z wykonaniem instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej; b) hydrantowej; c)
elektrycznej; d) instalacji niskoprgdowe;j: - LAN, - SAP (nalezy zwrdci¢ uwage na podwojne
czujki ze wzgledu na sufit podwieszany na catej powierzchni oraz rozbudowe centrali
sygnalizacji pozaru dla tego obszaru, ktéra umiejscowiona jest w pomieszczeniu portierni w
Pawilonie A/B (strefa wejscia gtéwnego), - DSO (nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé
zaprojektowania nowego systemu DSO dla catego obiektu ,REPTY” GCR w zakresie dostawy
i montazu kontroleréw, urzgdzen zasilajgcych, mikrofonu strazaka i innych oraz wpiecia
istniejgcych linii kablowych co zostato opisane w PFU oraz wykonania nowej linii kablowej
wraz z dostawg i montazem gtosnikow w pawilonach J i K), - system kontroli dostepu, - system
monitoringu wizualnego, - BMS — rozbudowa istniejgcego systemu o kolejne urzgdzenia
zamontowane w toku realizacji inwestycji; €) wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
oraz klimatyzacji zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowg oraz rozwigzaniami
przyjetymi w toku wykonania projektu zamiennego dla pawilonéw J, K'i B; f) wykonanie
niezbednych prac instalacyjnych w pawilonach przylegtych E, F, W (wymienniki) w zakresie
wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz budowy instalacji hydrantowej niezbednym dla
prawidtowego dziatania instalacji w pawilonach J, K'i B oraz wpiecia instalacji wykonanej w
ramach modernizacji pawilonéw L, M, N, O, P, R realizowanych w niezaleznym etapie
modernizacji; c.d. patrz pkt 2.1.4. Informacje dodatkowe

Identifikator for proceduren: aebd7e54-324f-427b-a6de-ef4ed4af8625

Intern ID: GCR/15/ZP/2026

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: ja

Begrundelse for hasteproceduren: Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2
uPzp, podjat decyzje o skréceniu terminu sktadania ofert do 17 dni. Decyzja ta jest w petni
uzasadniona, wynikajgca z nastepujgcych okolicznosci faktycznych i prawnych. Na realizacje
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nin. zadania inwestycyjnego uzyskano dofinansowanie ze srodkéw budzetu Samorzgdu Wo;.
Slgskiego. Z uwagi na odrebne zrédta finansowania inwestycji i uwarunkowania wynikajgce z
umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego, Zamawiajgcy zmuszony jest skréci¢ termin
sktadania ofert, bowiem tylko takie dziatanie pozwoli na realizacje umowy dofinansowania i
zapewnienie wydatkowania srodkow pozyskanych na realizacje inwestycji w latach 2026-
2027. Brak zrealizowanego zamowienia, w tym opoznienie w jego realizacji w stosunku do
planowanych terminéw i harmonograméw, doprowadzi do utraty Srodkéw publicznych i
spowoduje istotng szkode finansowg. Zamawiajgcy zobowigzany jest do osiggniecia
koncowego efektu rzeczowego w terminie do dnia 30.10.2027r. Jednoczesnie w zwigzku z
czasem niezbednym do wykonania nin. przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy nie ma
mozliwo$ci, aby wskazaé Wykonawcy krétszy termin wykonania zaméwienia w formule
"zaprojektuj i wybuduj", ktére obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej oraz pdzniejsze
roboty budowlane, bez wptywu na nastepujgce po sobie procesy technologiczne. Zamawiajgcy
przed podjeciem decyzji o wyznaczeniu terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu,
dokonat wszechstronnej i doktadnej oceny ryzyka przeprowadzenia postepowania
przetargowego. Analizujgc Zamawiajgcy miat na uwadze zapewnienie WWykonawcom
niedyskryminujgcego dostepu do procedury, ztozonosci zamdwienia oraz czasu niezbednego
na przygotowanie oferty z uwzglednieniem terminu gwarantujgcego potencjalnemu
Wykonawcy mozliwos¢ realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajgcy
wskazuje, iz postepowanie dotyczgce realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego
zostato juz dwukrotnie wszczete w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem
ustawowych termindéw sktadnia ofert tj. 40-45 dni oraz 31 dni, i tak pierwsze 13.02.2026r., a
drugie 17.04.2026r. Powyzsze okolicznosci, a takze fakt, ze pierwotne warunki zaméwienia
nie zostaty w istotny sposob zmienione w stosunku do poprzednich postepowan, przemawiajg
za uznaniem, ze w skroconym terminie Wykonawcy bedg dysponowali realng mozliwoscig
sporzadzenia i ztozenia konkurencyjnych ofert. Potencjalni Wykonawcy dziatajgcy w branzy
budowlanej zapoznali sie i doskonale znajg specyfikacje niniejszego zamodwienia, gdyz
analizowali juz dokumentacje dwukrotnie, uczestniczyli w wizjach lokalnych i posiadajg gotowe
kalkulacje cenowe. W zwigzku z tym skrécenie terminu sktadania ofert w Zzaden sposob nie
narusza zasad uczciwej konkurenciji i rwnego traktowania Wykonawcow, a podmioty sektora
budowlanego miaty juz optymalng ilo§¢ czasu na zapoznanie sie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskazuje, ze zastosowanie petnych terminéw okreslonych w
art. 138 ust. 1 uPzp w sposdb znaczacy wydtuzy czas procedowania co uniemozliwi udzielenie
zamowienia publicznego i zrealizowanie nin. zadania inwestycyjnego umozliwiajgcego
kompleksowg modernizacje i dostosowanie obiektow "Repty" GCR do wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
leczniczg, z uwagi na brak innych srodkéw niz te pochodzgce z dofinansowania. Dlatego tez
koniecznosc¢ skrocenia terminu sktadania ofert wynika z misji dziatania ,Repty” GCR, jakg jest
udzielanie wysokospecjalistycznych swiadczenh zdrowotnych, do ktérych jest zobowigzany z
mocy obowigzujgcego prawa oraz obowigzku ochrony interesu Zamawiajgcego, ktory moze
doznaé uszczerbku w przypadku utraty dofinansowania. Tym samym nalezy uznag, iz
przyczyny uzasadniajgce koniecznosc¢ pilnego udzielenia zamdwienia, a w konsekwencji
skrécenie terminu sktadnia ofert, majg charakter obiektywny, zas Zamawiajgcy w zadne;j
mierze nie wykreowat ich swoim celowym, swiadomym dziataniem.

21.1. Formal
Kontraktens hovedformal: Bygge- og anlaegsarbejder
Primeer klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anleegsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45111300 Demonteringsarbejde, 45262100 Stilladsarbejde,
45111220 Fjernelse af krat, 45443000 Facadearbejde, 45420000 Opseetning af
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snedkerarbejde, 45262500 Murvaerks- og murerarbejder, 45400000 Faerdiggarelse af
bygninger, 45440000 Maler- og glarmesterarbejde, 45442000 Pafaring af beskyttelseslag,
45441000 Glarmesterarbejde, 45430000 Udfarelse af gulvbelaegninger og vaegbeklaedning,
45432000 Udfarelse af gulvbelaegning, veegbeklaedning og tapetsering, 45431000 Flisearbejde
, 45422000 Temrer- og snedkerarbejde, 45421000 Snedkerarbejde, 45410000 Pudsearbejde,
45300000 Udfarelse af bygningsinstallationer, 45350000 Maskininstallationer, 45351000
Maskintekniske installationsarbejder, 45330000 Blikkenslagerarbejde, 45333000 Installation af
gasarmaturer, 45332000 Blikkenslager- og rarlaegningsarbejde, 45331000 Installation af
varme-, ventilations- og klimaanlaeg, 45320000 Isoleringsarbejde, 45324000 Opsaetning af
gipsplader, 45321000 Varmeisoleringsarbejde, 45310000 Udferelse af elektriske installationer,
45317000 Qvrige elinstallationer, 45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlzeg,
45314000 Installation af telekommunikationsudstyr, 45311000 Installation af el-ledninger og el-
armaturer, 45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene, 45262000
Specialiserede bygge- og anlaegsarbejder, undtagen tagarbejder, 45261000 Montage af
tagkonstruktioner og tagdaekning samt fglgearbejder, 45220000 Ingenigrarbejder og
bygveerker, 45223000 Bygge-anlaegsarbejder: forskellige bygveerker, 45210000 Byggearbejde
, 45215000 Bygge- og anlaegsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og
socialvaesenet, til krematorier og offentlige toiletter, 45100000 Forberedelse af byggeplads,
71247000 Byggeledelse, 39100000 Mgbler, 33100000 Medicinsk udstyr, 30200000 Edb-
maskiner og -artikler, 31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper, 71000000 Arkitekt-,
konstruktions-, ingenigr- og inspektionsvirksomhed, 71351000 Geologisk, geofysisk og anden
videnskabelig efterforskning, 71320000 Ingenigrmeessig projektering, 71200000
Arkitektvirksomhed samt hermed beslaegtet virksomhed, 71248000 Projektledelse og —
dokumentation, 71247000 Byggeledelse, 71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger
og specifikationer, 71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervagning, 71220000
Arkitektprojektering, 71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse

2.1.2. Udferelsessted
Postadresse: Jana Sniadeckiego 1
By: Tarnowskie Gory
Postnummer: 42-600
Landsdel (NUTS): Bytomski (PL228)
Land: Polen
Yderligere oplysninger: ,REPTY” Gérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
adres: ul. Jana Sniadeckiego 1, 42 — 600 Tarnowskie Gory

2.1.4. Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: 1. c.d. pkt. 2.1. Opis: 4.2. wykonczenie pomieszczen pawilonow J, K i
B, E, F zgodnie z zatozeniami projektowymi obejmujgcymi, w szczegdlnosci: a) wykonczenie
posadzek wyktadzinami homogenicznymi; pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
porzgdkowych, magazynowych, ciggow komunikacyjnych ptytkami gresowymi, wykonanie
nowych podkfadéw betonowych (wylewek) pod posadzki na catej przebudowywane;j
powierzchni, b) uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami
zmywalnymi, ¢) montaz sufitbw podwieszanych na catej powierzchni pawilonéw, d) montaz
odbojoporeczy oraz okfadzin sciennych zabezpieczajgcych sciany przed uszkodzeniem, e)
montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej, f) usuniecie azbestu ze starych kanatéw
wentylacji grawitacyjnych oraz obudow i kanatdéw wentylacji mechanicznej, ktére bedg zbedne
dla budowy nowych instalacji. W kanatach grawitacyjnych wykorzystywanych do wentylacji
zastosowacé nowe przewody, a dla wentylacji mechanicznej budowa nowej instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa, g) w pomieszczeniach okreslonych w projekcie do odswiezania i
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poza zakresem nalezy wykonac peten zakres robét budowlanych jak wskazano powyzej,
oznaczenie tego typu obejmuje brak zmiany funkcji pomieszczenia lub przypisanie funkcji jak
wskazano w programie funkcjonalno-uzytkowym; 4.3. dostawe wyposazenia meblowego,
sprzetowego, armatury, przyborow, itp. - szczegdtowo opisanych w Zatgczniku nr 17 do SWZ;
4.4. wykonanie termoizolacji elewaciji z ptyt styropianowych i/lub ptyt z wetny skalnej
(obligatoryjna wymiana catej grubosci ocieplenia na wetne skalng w miejscach granic stref
pozarowych); 4.5. wykonanie termoizolacji i hydroizolacji czesci podziemnych budynku z
uzyciem styropianu XPS w obrebie pawilonéw J (strona pétnocna) i K; 4.6. wykonanie
termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang w przestrzeni poddasza
wentylowanego z wykorzystaniem wetny celulozowej wdmuchiwanej w przestrzen w
pawilonach J i K; 4.7. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w obrebie Pawilonow J i K.
Wymianie stolarki okiennej podlegajg wszystkie okna zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zapisami PFU z wytgczeniem okien w pomieszczeniach 1.25, 1.27 i 5 szt. w pomieszczeniu
opisanym jako rezonans magnetyczny; 4.8. wykonanie opasek i utwardzenia terenu z kostki
brukowej wokét pawilonéw poddanych termomodernizacji. Catkowitej wymianie podlega
nawierzchnia utwardzona w obrebie placu przed pawilonami B, J i K jako strefy manewrowej
dla karetek pogotowia; 4.9. wykonanie wszelkich uzupetnien projektowych, wykonawczo-
warsztatowych niezbednych do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia; 4.10. postepowanie zgodnie z zapisami Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydanej na podstawie wniosku ,REPTY” GCR w oparciu o
sporzgdzong ekspertyze ornitologiczng oraz chiropterologiczng kompleksu budynkéw
,REPTY” GCR mieszczacych sie w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1.
Dokumenty zostaty udostepnione wraz z dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 14
do SWZ. UWAGA! Zamawiajgcy informuje, ze realizacja robét budowlanych w ramach
niniejszego zadania odbywata sie bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Na biezgco
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy bedg dokonywac¢ uzgodnien co do wytgczenia z
uzytkowania, odbioru i ponownego uruchomienia okreslonych stref i czesci zadania. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do precyzyjnego okreslania czasu
niezbednego dla wykonania przebudowy danego fragmentu budynku, koordynowania robét
branzowych oraz organizacji odpowiedniej ilosci materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz
zasobow kadrowych. 2. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy najpierw dokona
badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu (tzw. procedura odwrécona — odwrécona kolejnosé oceny). 3.
Zamawiajgcy przewiduje wymagania zwigzane z realizacjg zamodwienia, o ktérych mowa w art.
95 ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).
Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: a) czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych
(wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru roboét) — tzw. pracownicy
fizyczni — nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak prace projektowe, kierowanie budowg
lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatdw — pracownicy fizyczni. 4.
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU 4.1. Warunki udziatu w
postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego sposrod warunkow, o ktérych mowa w art.
112 ust. 2 ustawy Pzp: 4.1.1. Zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajgcy nie okre$la szczegbétowego warunku w tym zakresie. 4.1.2. Uprawnienia do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej Zamawiajgcy nie okresla
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szczegotowego warunku w tym zakresie. 4.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiajgcy nie okresla szczegotowego warunku w tym zakresie. 4.1.4. Zdolnos¢ techniczna
lub zawodowa 4.1.4.1. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat nalezycie, minimum 2 (stownie: dwa)
zamowienia obejmujgce swoim zakresem roboty budowlane o wartosci minimum 10 000 000
zt brutto kazda. 4.1.4.2. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje, co najmniej osobami zatrudnionymi przy bezposredniej realizacji zamowienia, o
minimalnych ponizszych kwalifikacjach i doswiadczeniu niezbednym do wykonania zadania:
4.1.4.2.1. Projektant w branzy architektonicznej posiadajgcy tacznie nastepujgce kwalifikacje i
doswiadczenie: a) wazne uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw; b) aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
1783); c) osoba posiadajgca co najmniej 5-letnie doswiadczenie, liczac od daty uzyskania
powyzszych uprawnien. Zamawiajgcy zastrzega, iz na potrzeby przedmiotowego
postepowania, pod pojeciem: - ,okres doswiadczenia zawodowego” Zamawiajgcy rozumie
okres czasu nastepujgcy po sobie kolejno liczgc od daty uzyskania stosownych uprawnien
budowlanych, ktérych fgczna dtugosc¢ (w miesigcach) wynosi nie mniej niz 60 miesiecy.
Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi w zakresie posiadania uprawnien budowlanych (w tym
przynaleznosci do okreslonego samorzgdu zawodowego, o ktérych mowa w art. 20a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa ,$wiadczenie ustug transgranicznych”) na podstawie (art. 12a) ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.) dopuszcza
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych
przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo
do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 334 z p6zn. zm.). 4.2. Ocena spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziatu SWZ zostanie dokonana wg
formuty spetnia — nie spetnia, na podstawie analizy przedtozonych przez Wykonawce
oswiadczenh i dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale X SWZ.

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Przebudowa pawilonow J, K i B w zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami
instalacyjnymi w ,Repty" Goérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w
Tarnowskich Gorach realizowana w formule ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
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Beskrivelse: 1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa pawilonoéw J i K oraz pawilonu B w
zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi, zaprojektowanie i
wykonanie zmian projektowych w pawilonach J, K i B zgodnie z zakresem opisanym w
zatgczonych programach funkcjonalno-uzytkowych w "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach w ramach zadania
inwestycyjnego finansowanego ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Slgskiego pn.:
"Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektow "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach do wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodne i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej — etap li Il . 2. Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w oparciu o: - w zakresie
modernizacji 2.1. dokumentacje projektowg opracowang przez biuro projektowe Atelier 7 Sp. z
0. 0. obejmujgcyg przebudowe budynkéw "Repty" Gérnoslgskiego Centrum Rehabilitacji im
gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa
modernizacja i dostosowanie obiektéw "Repty" Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im gen.
Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach do wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej”, stanowigcg Zatgcznik nr 14 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B (niski i wysoki
parter) oraz E i F w zakresie instalacji wodnej i hydrantowej; - w zakresie zaprojektowania i
modernizacji 2.2. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik nr 15 do SWZ —
dotyczy zmian w Pawilonie J i K; 2.3. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik
nr 16 do SWZ - dotyczy zmian w Pawilonie B oraz w elementach instalacji wodnej i
hydrantowej wraz z wpieciem w sie¢ wodociggowg w pomieszczeniu wymiennikow; - w
zakresie dostawy urzgdzen i wyposazenia 2.4. opis parametrow urzgdzen i wyposazenia -
stanowigcy Zatgcznik nr 17 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B. Wykonawca na co najmniej 6
tygodni przed przystgpieniem do realizacji dostawy urzgdzen, wyposazenia zobowigzany jest:
- wskaza¢ producenta, nazwe, model, typ, rok produkcji, - przedstawi¢ materiaty informacyjne
producenta, dystrybutora, katalogi, foldery, zdjecia umozliwiajgce zapoznanie sie z wygladem
przedmiotu zamowienia oraz - przedtozy¢ dokumenty, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
karty katalogowe lub inne dokumenty zawierajgce doktadny opis przedmiotu zamowienia,
oferowanych parametréw i funkcjonalnosci w jezyku polskim, potwierdzajgcy spetnianie
wszystkich wymagan opisanych przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, celem
uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega 14 dniowy
termin na akceptacje oferowanych urzgdzen, wyposazenia lub zgtoszenie zastrzezen bgdz
sprzeciwu. W przypadku gdy przedtozone dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na przedtozenie dokumentéw spetniajgcych parametry Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca moze realizowac¢ dostawy po uzyskaniu ostatecznej
zgody Zamawiajgcego. 3. Zadanie polegac¢ bedzie na opracowaniu kompletnej wielobranzowe;j
dokumentacji projektowej zamiennej dla przebudowy pomieszczen wskazanych w PFU dla
pawilonéw J, K'i B oraz wykonaniu robét budowlanych, instalacyjnych,
termomodernizacyjnych wraz z dostawg urzgdzen i wyposazenia w zakresie Pawilonu J, K'i B.
Podczas projektowania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad opisanych w Standardach
dostepnosci budynkéw dla oséb niepetnosprawnych uwzgledniajgcych koncepcije
uniwersalnego projektowania, standardy dostepnosci dla ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz standardy dostepnosci szpitali. 4. Zakres rzeczowy realizowanej
inwestycji obejmuje w szczegolnosci nastepujgce zadania: 4.1. przebudowe pomieszczen
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pawilonéw J, K i B wraz z wykonaniem instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej; b) hydrantowej; c)
elektrycznej; d) instalacji niskoprgdowej: - LAN, - SAP (nalezy zwré6ci¢ uwage na podwojne
czujki ze wzgledu na sufit podwieszany na catej powierzchni oraz rozbudowe centrali
sygnalizacji pozaru dla tego obszaru, ktéra umiejscowiona jest w pomieszczeniu portierni w
Pawilonie A/B (strefa wejscia gtbwnego), - DSO (nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosé
zaprojektowania nowego systemu DSO dla catego obiektu ,REPTY” GCR w zakresie dostawy
i montazu kontroleréw, urzgdzen zasilajgcych, mikrofonu strazaka i innych oraz wpiecia
istniejgcych linii kablowych co zostato opisane w PFU oraz wykonania nowej linii kablowej
wraz z dostawg i montazem gtosnikéw w pawilonach J i K), - system kontroli dostepu, - system
monitoringu wizualnego, - BMS — rozbudowa istniejgcego systemu o kolejne urzgdzenia
zamontowane w toku realizacji inwestycji; €) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacji zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowg oraz rozwigzaniami
przyjetymi w toku wykonania projektu zamiennego dla pawilonéw J, K'i B; f) wykonanie
niezbednych prac instalacyjnych w pawilonach przylegtych E, F, W (wymienniki) w zakresie
wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz budowy instalacji hydrantowej niezbednym dla
prawidtowego dziatania instalacji w pawilonach J, K'i B oraz wpiecia instalacji wykonanej w
ramach modernizacji pawilonéw L, M, N, O, P, R realizowanych w niezaleznym etapie
modernizacji; c.d. patrz pkt 5.1.6. Informacje dodatkowe

Intern ID: GCR/15/ZP/2026

5.1.1. Formal
Kontraktens hovedformal: Bygge- og anleegsarbejder
Primeer klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlaegsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45111300 Demonteringsarbejde, 45262100 Stilladsarbejde,
45111220 Fjernelse af krat, 45443000 Facadearbejde, 45420000 Opsaetning af
snedkerarbejde, 45262500 Murveerks- og murerarbejder, 45400000 Feerdiggarelse af
bygninger, 45440000 Maler- og glarmesterarbejde, 45442000 Pafering af beskyttelseslag,
45441000 Glarmesterarbejde, 45430000 Udfarelse af gulvbelaegninger og vaegbeklaedning,
45432000 Udfgrelse af gulvbelzegning, vaegbeklaedning og tapetsering, 45431000 Flisearbejde
, 45422000 Temrer- og snedkerarbejde, 45421000 Snedkerarbejde, 45410000 Pudsearbejde,
45300000 Udfgrelse af bygningsinstallationer, 45350000 Maskininstallationer, 45351000
Maskintekniske installationsarbejder, 45330000 Blikkenslagerarbejde, 45333000 Installation af
gasarmaturer, 45332000 Blikkenslager- og rerleegningsarbejde, 45331000 Installation af
varme-, ventilations- og klimaanlaeg, 45320000 Isoleringsarbejde, 45324000 Opsaetning af
gipsplader, 45321000 Varmeisoleringsarbejde, 45310000 Udferelse af elektriske installationer,
45317000 Qvrige elinstallationer, 45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlaeg,
45314000 Installation af telekommunikationsudstyr, 45311000 Installation af el-ledninger og el-
armaturer, 45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene, 45262000
Specialiserede bygge- og anleegsarbejder, undtagen tagarbejder, 45261000 Montage af
tagkonstruktioner og tagdeekning samt falgearbejder, 45223000 Bygge-anlaegsarbejder:
forskellige bygveerker, 45210000 Byggearbejde, 45215000 Bygge- og anlaegsarbejde i
forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvaesenet, til krematorier og offentlige toiletter
, 45100000 Forberedelse af byggeplads, 71247000 Byggeledelse, 39100000 Mgbler,
33100000 Medicinsk udstyr, 30200000 Edb-maskiner og -artikler, 31500000 Belysningsudstyr
og elektriske lamper, 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingenigr- og inspektionsvirksomhed,
71351000 Geologisk, geofysisk og anden videnskabelig efterforskning, 71320000
Ingenigrmeessig projektering, 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed besleegtet
virksomhed, 71248000 Projektledelse og —dokumentation, 71247000 Byggeledelse, 71245000
Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer, 71244000
Omkostningsberegninger, omkostningsovervagning, 71220000 Arkitektprojektering, 71223000
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Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse, 45220000 Ingenigrarbejder
og bygveerker

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: 1. W ramach prawa opcji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania prac termomodernizacyjnych elewacji pawilonéw A, E, F, G wraz z robotami
towarzyszgcymi na warunkach okreslonych w PFU stanowigcym Zatgcznik nr 18 do SWZ oraz
Projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych Zatgcznik nr 12 do SWZ, w okresie nie
dtuzszym niz termin wykonania zamowienia gwarantowanego. Skorzystanie z prawa opcji
bedzie uzaleznione od potrzeb i mozliwosci finansowych Zamawiajgcego. 2. Maksymalng
wartos¢ zamowienia w ramach realizacji prawa opcji, dotyczgcg poszczegolnych pawilonow,
wyznaczy cena ofertowa podana przez Wykonawce na formularzu oferty stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ, w zakresie zamdwienia opcjonalnego. 3. Zamawiajacy zastrzega, iz
cze$¢ zamowienia okreslona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowigzaniem
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nie skorzysta¢ z prawa opcji, skorzysta¢ z niego w
mniejszym zakresie, anizeli okre$lony powyzej, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia, co akceptuje poprzez podpisanie umowy. 4. Warunkiem skorzystania z
prawa opcji jest ztozenie oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego o potrzebie i mozliwosci
realizacji zamowienia w ramach prawa opcji w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
zawarcia umowy. Po uptywie tego terminu prawo opcji wygasa. Skorzystanie z opcji nie
wymaga zmiany zawartej umowy. Zapisy projektowanych postanowien umowy odnoszgce sie
do prawa opcji nie modyfikujg ogolnego charakteru umowy. 5. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdwienia
opcjonalnego, na warunkach okreslonych w SWZ i zawartej umowie. 6. Bez wzgledu na to, w
jakim zakresie zostang Wykonawcy udzielone zaméwienia w ramach skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie wytgcznie z
tytutu zrealizowanej czesci zamowienia. 7. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa
opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia wzgledem niego
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania umowy.

5.1.2. Udferelsessted
By: Tarnowskie Gory
Postnummer: 42-600
Landsdel (NUTS): Bytomski (PL228)
Land: Polen

5.1.3. Anslaet varighed
Varigheds slutdato: 30/10/2027
Anden varighed: Ukendt

5.1.6. Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkgbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej
Yderligere oplysninger: 1. c.d. pkt. 5.1. Opis: 4.2. wykonczenie pomieszczen pawilonow J, K'i
B, E, F zgodnie z zatozeniami projektowymi obejmujgcymi, w szczegdlnosci: a) wykonczenie
posadzek wyktadzinami homogenicznymi; pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
porzagdkowych, magazynowych, ciggdw komunikacyjnych ptytkami gresowymi, wykonanie
nowych podkfadéw betonowych (wylewek) pod posadzki na catej przebudowywane;j
powierzchni, b) uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami
zmywalnymi, ¢) montaz sufitbw podwieszanych na catej powierzchni pawilonéw, d) montaz
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odbojoporeczy oraz okfadzin sciennych zabezpieczajgcych $ciany przed uszkodzeniem, e)
montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej, f) usuniecie azbestu ze starych kanatow
wentylacji grawitacyjnych oraz obudow i kanatéw wentylacji mechanicznej, ktére bedg zbedne
dla budowy nowych instalacji. W kanatach grawitacyjnych wykorzystywanych do wentylaciji
zastosowac nowe przewody, a dla wentylacji mechanicznej budowa nowej instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa, g) w pomieszczeniach okreslonych w projekcie do odswiezania i
poza zakresem nalezy wykonac peten zakres robét budowlanych jak wskazano powyzej,
oznaczenie tego typu obejmuje brak zmiany funkcji pomieszczenia lub przypisanie funkcji jak
wskazano w programie funkcjonalno-uzytkowym; 4.3. dostawe wyposazenia meblowego,
sprzetowego, armatury, przyborow, itp. - szczegdtowo opisanych w Zatgczniku nr 17 do SWZ;
4.4. wykonanie termoizolacji elewaciji z ptyt styropianowych i/lub ptyt z wetny skalnej
(obligatoryjna wymiana catej grubosci ocieplenia na wetne skalng w miejscach granic stref
pozarowych); 4.5. wykonanie termoizolacji i hydroizolacji czesci podziemnych budynku z
uzyciem styropianu XPS w obrebie pawilonéw J (strona pétnocna) i K; 4.6. wykonanie
termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang w przestrzeni poddasza
wentylowanego z wykorzystaniem wetny celulozowej wdmuchiwanej w przestrzen w
pawilonach J i K; 4.7. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w obrebie Pawilonow J i K.
Wymianie stolarki okiennej podlegajg wszystkie okna zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zapisami PFU z wytgczeniem okien w pomieszczeniach 1.25, 1.27 i 5 szt. w pomieszczeniu
opisanym jako rezonans magnetyczny; 4.8. wykonanie opasek i utwardzenia terenu z kostki
brukowej wokét pawilonéw poddanych termomodernizacji. Catkowitej wymianie podlega
nawierzchnia utwardzona w obrebie placu przed pawilonami B, J i K jako strefy manewrowej
dla karetek pogotowia; 4.9. wykonanie wszelkich uzupetnien projektowych, wykonawczo-
warsztatowych niezbednych do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia; 4.10. postepowanie zgodnie z zapisami Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydanej na podstawie wniosku ,REPTY” GCR w oparciu o
sporzgdzong ekspertyze ornitologiczng oraz chiropterologiczng kompleksu budynkéw
,REPTY” GCR mieszczacych sie w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1.
Dokumenty zostaty udostepnione wraz z dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 14
do SWZ. UWAGA! Zamawiajgcy informuje, ze realizacja robét budowlanych w ramach
niniejszego zadania odbywata sie bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Na biezgco
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy bedg dokonywac¢ uzgodnien co do wytgczenia z
uzytkowania, odbioru i ponownego uruchomienia okreslonych stref i czesci zadania. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do precyzyjnego okreslania czasu
niezbednego dla wykonania przebudowy danego fragmentu budynku, koordynowania robét
branzowych oraz organizacji odpowiedniej ilosci materiatdéw budowlanych i instalacyjnych oraz
zasobow kadrowych. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 2.1. Termin rozpoczecia
realizacji zamowienia ustala sie na dzien zawarcia umowy. 2.2. Przekazanie placu budowy
nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany Wykonawcy sukcesywnie w miare postepu realizacji robot budowlanych. W
pierwszej kolejnosci zostang udostepnione czesciowo pawilony B, J, kolejne w terminach
uzgodnionych w trakcie narad budowy. 2.3. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia
gwarantowanego oraz zamowienia opcjonalnego zostat zrealizowany w terminie nie dtuzszym
niz do dnia 30.10.2027 r. 2.4. Terminy realizacji przedmiotu zamowienia dla poszczegolnych
poziomdw zaawansowania ksztattujg sie nastepujgco: a) wykonanie projektu budowlano-
architektonicznego oraz projektéw branzowych w ramach zamdéwienia gwarantowanego - w
terminie 60 dni od dnia podpisania umowy; b) wykonanie projektu budowlano-
architektonicznego oraz projektéw branzowych w ramach zamdéwienia opcjonalnego - w
terminie 60 dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o realizowaniu prawa
opcji; ¢) w terminie do dnia 20.11.2026 r. nalezy wykonac roboty budowlane obejmujgce 100%
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wartosci robét budowlanych wykonanych zgodnie z technologig wykonywania robét
budowlanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego,
obejmujgcych przebudowe Pawilonoéw B; d) w terminie do dnia 20.11.2026 r. nalezy wykonac
roboty budowlane obejmujgce nie mniej niz 50% wartosci rob6t budowlanych wykonanych
zgodnie z technologig wykonywania robo6t budowlanych oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych przebudowe Pawilonéw J
wraz z instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi od pawilonu wymiennikow do pawilonéw J i K
zgodnie z zapisami PFU; e) w terminie do dnia 30.06.2027 r. nalezy wykonac roboty
budowlane obejmujgce pozostate 50% wartosci robot budowlanych wykonanych zgodnie z
technologig wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych przebudowe Pawilonow J; f) w terminie do
30.10.2027 r. nalezy wykona¢ roboty budowlane obejmujgce 100 % wartosci robot
budowlanych wykonanych zgodnie z technologig wykonywania robo6t budowlanych oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych
przebudowe Pawilonu K; g) dostarczy¢ urzgdzenia i wyposazenie bedgce przedmiotem
umowy, do wczesniej przebudowanych i wykonczonych pomieszczen bezposrednio po
wykonaniu danej czesci zadania celem umozliwienia korzystania z przebudowanej czesci
obiektu. Odbior urzgdzen i wyposazenia nastgpi wraz z odbiorem poszczegdlnych pawilonow,
pomieszczen lub jego czesci; h) w terminie do 30.10.2027 r. nalezy wykonac¢ roboty
budowlane obejmujgce zamowienie opcjonalne wykonane zgodnie z technologig wykonywania
robét budowlanych. 2.5. Zamawiajgcy okresla doktadny termin realizacji przedmiotu
zamowienia ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczenia dofinansowania jakie uzyskat
Zamawiajgcy na realizacje zadania inwestycyjnego stanowigcego niniejszy przedmiot
zamowienia, co wynika z tresci zawartych przez niego uméw. 3. adres strony internetowej, na
ktorej udostepnione bedg Zatgczniki nr 14 — 18 do SWZ: https://drive.google.com/drive/folders
/1GsibtmBjUNXHB6T _Xc12LtQpNLW8WS5SyA?usp=sharing

5.1.9. Udvalgelseskriterier
Kilder til udveelgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Navn: Cena oferty w ztotych brutto ( C ) - 60 pkt
Beskrivelse: 2.1. Cena oferty w ztotych brutto ( C ) Warto$¢ punktowa w kryterium zostanie
obliczona na podstawie wzoru: C = C min / Cb x waga kryterium C - ilo§¢ punktéw oferty
ocenianej w kryterium cena oferty w ztotych brutto Cmin - najnizsza zaoferowana cena w
ztotych brutto Cb - cena w ztotych brutto oferty ocenianej
Kategori for tildelingskriteriet vaegt: Vaegtning (pointantal, praecis)
Tildelingskriterium talveerdi: 60
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Okres gwarancji i rekojmi za wady ( G ) - 40 pkt
Beskrivelse: W ramach niniejszego kryterium Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez
Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i
urzgdzenia inne niz wskazane w zatgczniku nr 17 do SWZ. 2.2.2. Zamawiajgcy bedzie
przyznawat punkty za okres gwarancji i rekojmi za wady wedtug nastepujacych kryteriéw: 60
miesiecy — 0 pkt 72 miesiecy — 20 pkt 84 miesiecy i wiecej — 40 pkt 2.2.3. W przypadku, gdy
Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji i rekojmi za wady lub poda inny
termin niz wymagany, Zamawiajgcy przyjmie 60 miesieczny termin gwarancji i rekojmi za
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wady i przyzna Wykonawcy 0 pkt do oceny oferty. W przypadku podania terminu krétszego niz
60 miesiecy oferta zostanie odrzucona. Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rekojmi
za wady dtuzszy niz 84 miesigce, wéwczas Zamawiajgcy do celdéw obliczeniowych przyjmie
okres gwarancji i rekojmi za wady wynoszgcy 84 miesigce, jednakze do umowy zostanie
wpisany zadeklarowany okres przez Wykonawce w ofercie. 2.2.4. W przypadku podania
okresu gwarancji pomiedzy 60 a 71 miesigcami wtgcznie, Wykonawcy zostanie przyznane 0
pkt do obliczen, do umowy zostanie wpisany okres zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku
podania okresu pomiedzy 72 a 83 miesigcami wigcznie, Wykonawcy zostanie przyznane 10
pkt, do umowy zostanie wpisany okres zgodny z ofertg Wykonawcy. 2.2.5. Dziatajgc na mocy
art. 558 Kodeksu cywilnego strony rozszerzg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamowienia na czas trwania gwarancji. Termin rekojmi skonczy sie z
uptywem terminu udzielonej gwaranciji.

Kategori for tildelingskriteriet vaegt: Vaegtning (pointantal, preecis)

Tildelingskriterium talveerdi: 40

5.1.11. Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgeengelige pa: polsk

Adresse pa udbudsdokumenterne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-3a3f460a-436¢c-4cbf-b294-cd9d11c04704

5.1.12. Tilbudsvilkar
Vilkar for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Pakraevet
Indgivelsesadresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a3f460a-
436¢-4cbf-b294-cd9d11c04704
Sprog, som tilbud og ansggninger om deltagelse kan indgives pa: polsk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti: 1.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w
wysokosci: 350.000,00 ztotych. 1.2. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymywac nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem
przypadkow, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale SWZ. 1.3. Wadium moze by¢ wniesione
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 1.4. Wadium wnoszone w pienigdzu
nalezy wptacac¢ przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Zamawiajgcego w ING Bank
Slagski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem ,Wadium GCR/15/ZP/2026”.
Wadium w tej formie uwaza sie za wniesione w sposéb prawidtowy, gdy srodki pieniezne
wptyng na konto Zamawiajgcego przed uptywem ostatecznego terminu sktadnia ofert oraz
zostang wpftacone z rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy. 1.5. Wadium
wnoszone w postaci niepienieznej nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w wydzielonym, odrebnym
pliku. Nalezy przekazac oryginat gwaranciji lub poreczenia w postaci elektronicznej. Wiecej
informaciji - patrz SWZ. 2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowigzany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci w
wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie. 2.1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. 2.2. Zabezpieczenie moze byc¢
wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 2.2.1.
pienigdzu; 2.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
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pienieznym; 2.2.3. gwarancjach bankowych; 2.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.2.5.
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Wiecej
informacji - patrz SWZ.

Frist for modtagelse af tilbud: 08/06/2026 08:00:00 (UTC+02:00) gsteuropeeisk tid,
centraleuropaeisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Dggn

Oplysninger om offentlig iveerksaettelse:

Abningsdato: 08/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) gsteuropaeisk tid, centraleuropaeisk
sommertid

Sted: Wykonawca sktada oferte za pomocg Platformy e-Zaméwienia dostepnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a3f460a-436c¢c-4cbf-b294-
cd9d11c04704

Betingelser for kontraktens udforelse:

Udferelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet
beskaeftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkebssystem:
Intet dynamisk indkgbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, magling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Krajowa Izba Odwotawcza
Oplysninger om klagefrister: 1. Zasady, terminy oraz sposéb korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej szczegoétowo regulujg przepisy Dziatu IX ustawy Pzp — Srodki ochrony prawnej (art.
505 — 590 ustawy Pzp). 2. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdéwienia oraz ponidst lub moze poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officielt navn: REPTY Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
Registreringsnummer: NIP 6450009346
Postadresse: Sniadeckiego 1
By: Tarnowskie Gory
Postnummer: 42-600
Landsdel (NUTS): Bytomski (PL228)
Land: Polen
Enhed: Samodzielna Sekcja Zamdwien Publicznych
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl
Telefon: +48323901206
Internetadresse: https://www.repty.pl/gcr-repty
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://ezamowienia.gov.pl
pl/
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Denne organisations roller:
Kaber

8.1. ORG-0002
Officielt navn: Krajowa Izba Odwotawcza
Registreringsnummer: NIP 5262239325
Postadresse: Postepu 17a
By: Warszawa
Postnummer: 02-676
Landsdel (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Internetadresse: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://epuap.gov.pl/wps
/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0000
Officielt navn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
By: Luxembourg
Posthummer: 2417
Landsdel (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Land: Luxembourg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetadresse: https://op.europa.eu
Denne organisations roller:
TED eSender

Oplysninger om bekendtggrelsen

Bekendtggrelsens ID: 21e946b5-d15d-4d77-992a-6b112f836b41 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkar

Bekendtggrelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtggrelse — standardordningen
Bekendtggrelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtggrelsen: 22/05/2026 12:11:39 (UTC+00:00) vesteuropeeisk tid,
GMT

Bekendtggrelsens officielle sprog: polsk

Bekendtggrelsesnummer: 353734-2026

EUT-S-nummer: 99/2026

Offentliggerelsesdato: 26/05/2026
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