
38282-2026 Page 1/6

See the notice on TED website

38282-2026 - Konkurrencevilkår
Belgien – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Aanstellen ontwerper 
campus De Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Stijn vzw
E-mail: ann.bergmans@stijn.be
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Beskrivelse: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identifikator for proceduren: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Intern ID: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående 
offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og 
inspektionsvirksomhed

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Beskrivelse: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
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een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Intern ID: AB/2025/301_1

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og 
inspektionsvirksomhed

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Land: Belgien

5.1.3.  Anslået varighed
Anden varighed: Ukendt

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal 
angives: Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser: 
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 3
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud 
uden yderligere forhandlinger

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Beskrivelse: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Prioriteret rækkefølge
Tildelingskriterium talværdi: 1
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Beskrivelse: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Prioriteret rækkefølge
Tildelingskriterium talværdi: 2
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Prioriteret rækkefølge
Tildelingskriterium talværdi: 3

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for proceduren: 
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at afgive tilbud: 02/03/2026
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.publicprocurement.be
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: nederlandsk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) 
centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid
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Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Oplysninger om klagefrister: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en 
bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Stijn vzw
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Stijn vzw
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Stijn vzw

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Stijn vzw
Registreringsnummer: BE 0439452461
Postadresse: Kempische Steenweg 555
By: Hasselt
Postnummer: 3500
Landsdel (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien
Enhed: Ann Bergmans
E-mail: ann.bergmans@stijn.be
Telefon: +32 11198911
Internetadresse: http://www.stijn.be/
Denne organisations roller: 
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registreringsnummer: 0308.357.753
Postadresse: Parklaan 25/2
By: Hasselt
Postnummer: 3500
Landsdel (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: Belgien
E-mail: rechtbank@hasselt.be
Telefon: +32 11374154

mailto:ann.bergmans@stijn.be
http://www.stijn.be/
mailto:rechtbank@hasselt.be


38282-2026 Page 6/6

Internetadresse: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registreringsnummer: BE 0475.480.736
By: Antwerpen / Anvers
Postnummer: 2000
Landsdel (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
E-mail: info@3p.eu
Telefon: +32 3 294 30 51
Denne organisations roller: 
Udbudssystemleverandør

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: FPS Policy and Support
Registreringsnummer: BE 0671.516.647
By: Brussels
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk 
tid, vesteuropæisk sommertid
Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) 
centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: nederlandsk
Bekendtgørelsesnummer: 38282-2026
EUT-S-nummer: 12/2026
Offentliggørelsesdato: 19/01/2026
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