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See the notice on TED website 390999-2022 - Resultater
Tyskland-Leverkusen: Stålkonstruktionsarbejder
OJ S 137/2022 19/07/2022
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

Navn og adresser
Officielt navn: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebäudewirtschaft
Postadresse: Hauptstr. 101
By: Leverkusen
NUTS-kode: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 51373
Land: Tyskland
E-mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

:Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: https://www.leverkusen.de

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

Udbuddets omfang

Betegnelse
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch, 
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Sagsnr.: 007-2022

Hoved-CPV-kode
45223210 Stålkonstruktionsarbejder

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

Kort beskrivelse
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil 
Schlebusch. Die Sporthalle gehört zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkörper, den vorgelagerten, 
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt. 
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im 

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/390999-2022
mailto:vergabestelle@stadt.leverkusen.de?subject=TED
https://www.leverkusen.de
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die 
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nötigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der 
Sporthalle zu einer Versammlungsstätte.
Das äußere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt größtenteils erhalten. die Treppenanlagen 
und Zugänge werden durch Einhausungen und Vordächer vor unbefugtem Betreten geschützt. 
Außerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere räumliche 
Optimierung, leicht verschoben.
Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

Udbuddets samlede værdi
Værdi eksklusive moms: 72 146,00 EUR

Beskrivelse

Supplerende CPV-kode(r)
45223210 Stålkonstruktionsarbejder

Udførelsessted
NUTS-kode: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 51375 Leverkusen

Beskrivelse af udbuddet
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
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Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Tildelingskriterier
Pris

Oplysninger om optioner
Optioner: nej

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

Beskrivelse

Proceduretype
Offentligt udbud

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Administrative oplysninger

Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 028-070375

Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6500082497

Betegnelse:
Stahlbauarbeiten

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

Kontrakttildeling

Dato for indgåelse af kontrakten
16/05/2022

Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/070375-2022
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Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Postadresse: Auguststraße 33
By: Bonn
NUTS-kode: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 53229
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja

Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000,00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 72 146,00 EUR

Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im 
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter  kostenfrei zum https://www.vmp-rheinland.de
Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht 
möglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der 
Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes 
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis möglichst 
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Für die unter Pkt. III.1) aufgeführten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin / 
der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern 
diese Unterlagen frei abrufbar sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch für 
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

Klageprocedurer

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Postadresse: Zeughausstr. 2-10
By: Köln
Postnummer: 50667
Land: Tyskland

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er): 

https://www.vmp-rheinland.de
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Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
14/07/2022


