

Tyskland-Frankfurt am Main: Koordinering af byggeprojekt**OJ S 162/2019 23/08/2019****Bekendtgørelse om ændring****Tjenesteydelser****Retsgrundlag:**

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: DB Netz AG (Bukr 16)

Postadresse: Theodor-Heuss-Allee 7

By: Frankfurt am Main

NUTS-kode: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postnummer: 60486

Land: Tyskland

Kontaktperson: Waldherr, Astrid

E-mail: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130872592

Fax: +49 89130872858

Internetadresse(r):Overordnet internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**Del II: Genstand**

II.1. Udbuddets omfang**II.1.1. Betegnelse**

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Sagsnr.: 15TEI18075

II.1.2. Hoved-CPV-kode

71541000 Koordinering af byggeprojekt

II.1.3. Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.2. Beskrivelse**II.2.1. Betegnelse**

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Delkontraktnr.: 1

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 01/02/2016 Slut: 29/06/2018

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2016/S 026-042825](#)

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15TEI18075

Betegnelse:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

15/01/2016

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Nickol & Partner GmbH

By: Gröbenzell

NUTS-kode: DE21C Fürstenfeldbruck

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer des Bundes

Postadresse: Villemomblerstr. 76

By: Bonn

Postnummer: 53123

Land: Tyskland

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

21/08/2019

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

71541000 Koordinering af byggeprojekt

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

71541000 Koordinering af byggeprojekt

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 01/02/2016 Slut: 31/12/2019

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Nickol & Partner GmbH

By: Gröbenzell

NUTS-kode: DE21C Fürstenfeldbruck

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Årsager til ændring

Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Forhøjelse af pris