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See the notice on TED website

402979-2026 - Konkurrencevilkår
Belgien – Bygge- og anlægsarbejder – Electrification dépôt de bus Petite Ile
OJ S 112/2026 12/06/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Køberens retlige status: Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter: Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Electrification dépôt de bus Petite Ile
Beskrivelse: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de 
Petite-Île, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’
accueil de bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure 
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des 
futurs systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
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localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
Identifikator for proceduren: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9
Intern ID: 5636
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående 
offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/25/EU

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse
Grunde vedrørende straffedomme: 
Korruption: 
Svig: 
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: 
Deltagelse i en kriminel organisation: 
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: 

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0001
Titel: 5636 - 1
Beskrivelse: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de 
Petite-Île, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’
accueil de bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure 
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des 
futurs systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
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des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.
Intern ID: 1

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 750 Døgn

5.1.4.  Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Voir guide de sélection

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder
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Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Voir guide de sélection

Kriterium: Professionel risikoansvarsforsikring
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Voir guide de sélection

Kriterium: Miljøledelsestiltag
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Voir guide de sélection

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces
/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Ad hoc-kommunikationskanal: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-
48dcfef2045b/forum

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: nederlandsk, fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er 
påkrævet
Beskrivelse af den finansielle garanti: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Endnu ikke kendte
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: N/A
Oplysninger om finansiering og betaling: N/A

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Conseil d'Etat
Oplysninger om klagefrister: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 relative à la 
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’
irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le recours en 
annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La demande en 
suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’
application de l’article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intérêts visé à l’
article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.
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Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Plus utilisé - 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Registreringsnummer: 0247499953_5898
Afdeling: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - Maatschappij 
voor het Intercommunaal vervoer
Postadresse: Rue Royale 76
By: Bruxelles
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Telefon: +32 00000000
Fax: +32 25153281
Internetadresse: http://www.stib.be
Køberprofil: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
Denne organisations roller: 
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: SPF Stratégie et Appui
Registreringsnummer: BE001
Postadresse: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
By: Bruxelles
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-mail: revise@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Internetadresse: https://bosa.belgium.be
Denne organisations roller: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: Conseil d'Etat
Registreringsnummer: 0931.814.266
By: Bruxelles
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

10. Ændring

mailto:DL_Procurement@stib-mivb.brussels
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Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres
: 
0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Hovedårsagen til ændringen
: 
Ajourførte oplysninger

10.1.  Ændring
Afsnitsidentifikator: LOT-0001

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 17
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk, nederlandsk
Bekendtgørelsesnummer: 402979-2026
EUT-S-nummer: 112/2026
Offentliggørelsesdato: 12/06/2026


	1. Køber
	1.1. Køber
	2. Procedure
	2.1. Procedure
	2.1.1. Formål
	2.1.2. Udførelsessted
	2.1.4. Generelle oplysninger
	2.1.6. Udelukkelsesgrunde
	5. Delkontrakt
	5.1. Delkontrakt: LOT-0001
	5.1.1. Formål
	5.1.2. Udførelsessted
	5.1.3. Anslået varighed
	5.1.4. Fornyelse
	5.1.6. Generelle oplysninger
	5.1.9. Udvælgelseskriterier
	5.1.11. Tilbudsdokumenter
	5.1.12. Tilbudsvilkår
	5.1.15. Teknikker
	5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
	8. Organisationer
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	10. Ændring
	10.1. Ændring
	Oplysninger om bekendtgørelsen

