

Østrig-Wien: Bygge-anlægsarbejde: vejttunneler

OJ S 129/2023 07/07/2023

Bekendtgørelse om ændring

Bygge og anlæg

**Retsgrundlag:**

Direktiv 2014/24/EU

## Del I: Ordregivende myndighed/enhed

---

### I.1. Navn og adresser

Officielt navn: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Postadresse: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

By: Wien

NUTS-kode: AT Österreich

Postnummer: 1030

Land: Østrig

E-mail: [andreas.goricki@asfinag.at](mailto:andreas.goricki@asfinag.at)

Telefon: +43 699/13377997

**Internetadresse(r):**

Overordnet internetadresse: [www.asfinag.at](http://www.asfinag.at)

## Del II: Genstand

---

### II.1. Udbuddets omfang

#### II.1.1. Betegnelse

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

Sagsnr.: 0

#### II.1.2. Hoved-CPV-kode

45221241 Bygge-anlægsarbejde: vejttunneler

#### II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

### II.2. Beskrivelse

#### II.2.1. Betegnelse

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

#### II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: AT Österreich

#### II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

## **II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen**

Start: 05/12/2018 Slut: 30/06/2024

## **II.2.13. Oplysninger om EU-midler**

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

## **Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling**

---

**Kontraktnr.:** 301804631

### **Betegnelse:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

## **V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling**

### **V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession**

14/01/2019

### **V.2.2. Oplysninger om tilbud**

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja

### **V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –  
Bauunternehmung Granit GmbH

Postadresse: Feldgasse 14

By: Graz

NUTS-kode: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Østrig

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

### **V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: Swietelsky BaugmbH

Postadresse: Innsbrucker Bundesstraße 61

By: Salzburg

NUTS-kode: AT Österreich

Postnummer: 5020

Land: Østrig

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

### **V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: Bauunternehmung Granit GmbH

Postadresse: Feldgasse 14

By: Graz

NUTS-kode: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Østrig

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

### **V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi**

Udbuddets samlede værdi: 160 420 247,98 EUR

## Del VI: Supplerende oplysninger

---

### VI.3. Yderligere oplysninger

Nationale Erkenningsnummer: [L-904779-374]

### VI.4. Klageprocedurer

#### VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Bundesverwaltungsgericht

Postadresse: Erdbergstraße 192-196

By: Wien

Postnummer: 1030

Land: Østrig

E-mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)

Telefon: +43 1/601490

#### VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Bundesverwaltungsgericht

Postadresse: Erdbergstraße 192-196

By: Wien

Postnummer: 1030

Land: Østrig

E-mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)

Telefon: +43 1/601490

### VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

04/07/2023

## Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

---

### VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

#### VII.1.1. Hoved-CPV-kode

45221241 Bygge-anlægsarbejde: vej-tunneler

#### VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

#### VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: AT Österreich

Hovedudførelsessted: Projektgebiet und Graz

#### VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

#### VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 05/12/2018 Slut: 30/06/2024

#### VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 39 610,65 EUR

#### VII.1.7.

### **Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –  
Bauunternehmung Granit GmbH  
Postadresse: Feldgasse 14  
By: Graz  
NUTS-kode: AT Österreich  
Postnummer: 8020  
Land: Østrig  
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

#### **VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: Swietelsky BaugmbH  
Postadresse: Innsbrucker Bundesstraße 61  
By: Salzburg  
NUTS-kode: AT Österreich  
Postnummer: 5020  
Land: Østrig  
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

#### **VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse**

Officielt navn: Bauunternehmung Granit GmbH  
Postadresse: Feldgasse 14  
By: Graz  
NUTS-kode: AT Österreich  
Postnummer: 8020  
Land: Østrig  
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

### **VII.2. Oplysninger om ændringerne**

#### **VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne**

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):  
Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC  
Steuerung umgebaut

#### **VII.2.2. Årsager til ændring**

Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)  
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det u hensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

#### **VII.2.3. Forhøjelse af pris**

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)

Værdi eksklusive moms: 159 827 654,36 EUR

Samlet kontraktværdi efter ændringerne

Værdi eksklusive moms: 159 867 265,00 EUR