
436325-2026 Page 1/6

See the notice on TED website

436325-2026 - Konkurrencevilkår
Spanien – Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte – ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN 
SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y 
CHANZA (DHTOPC)
OJ S 120/2026 25/06/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
E-mail: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Køberens retlige status: Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Miljøbeskyttelse

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL 
ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
Beskrivelse: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
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condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Identifikator for proceduren: d14f54e8-90c0-48b1-8824-7e3f1b8c65cd
Intern ID: CONTR 2025 746717
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
Supplerende klassifikation (cpv): 71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte

2.1.2.  Udførelsessted
By: HUELVA
Landsdel (NUTS): Huelva (ES615)
Land: Spanien

2.1.3.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 549 497,57 EUR

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0002
Titel: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL 
ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
Beskrivelse: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
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APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Intern ID: CONTR 2025 746717

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
Supplerende klassifikation (cpv): 71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Huelva (ES615)
Land: Spanien

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 6 Måneder
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5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 549 497,57 EUR

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: spansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 22/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) 
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Adresse på udbudsdokumenterne: www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.
action
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: spansk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 29/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 6 Måneder
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía
Oplysninger om klagefrister: Recurso Especial en Materia de Contratación. Los contratos cuyo 
valor estimado sea superior a cien mil euros serán susceptibles de recurso especial en 
materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, en este caso, 
ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, 
previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones: a) Los 
anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la licitación. b) Los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
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adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano 
de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas licitadoras, o la 
admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar 
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. c) Los 
acuerdos de adjudicación. d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas 
mediante el recurso especial no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 
potestativo, será gratuito para las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 
13/2020, en el sentido de que se establece la obligación de relacionarse por medios 
electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el artículo 1.1 
del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. El procedimiento de recurso se iniciará 
mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, de conformidad 
con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la LCSP y 
en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020. Contra la resolución del recurso solo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, 
letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29
/1998).

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Registreringsnummer: S4111001F
Afdeling: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Postadresse: Avda. Manuel Siurot, 50
By: Sevilla
Postnummer: 41071
Landsdel (NUTS): Sevilla (ES618)
Land: Spanien
Enhed: Servicio de Contratación (Aguas)
E-mail: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Telefon: 955909090
Internetadresse: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Køberprofil: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-
contratante/detalle/CAGPDS06.html
Denne organisations roller: 
Køber

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Registreringsnummer: 1122334D
Postadresse: C/Castelar 22 - Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía
By: Sevilla
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Postnummer: 41071
Landsdel (NUTS): Sevilla (ES618)
Land: Spanien
E-mail: tarcja@juntadeandalucia.es
Telefon: +34 671530856
Fax: +34 955515041
Internetadresse: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea
/consejeria/adscritos/tarc.html
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0000
Officielt navn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
By: Luxembourg
Postnummer: 2417
Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxembourg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetadresse: https://op.europa.eu
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 85b9c348-b4b3-470b-aedd-83e01ff2a327  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 23/06/2026 05:37:05 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, 
GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: spansk
Bekendtgørelsesnummer: 436325-2026
EUT-S-nummer: 120/2026
Offentliggørelsesdato: 25/06/2026
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