

Tyskland-Frankfurt am Main: Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg

OJ S 147/2023 02/08/2023

Bekendtgørelse om ændring

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: DB Netz AG

Postadresse: Adam - Riese - Str. 11 - 13

By: Frankfurt am Main

NUTS-kode: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Land: Tyskland

Kontaktperson: Kirschner, Ralf

E-mail: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Telefon: +49 8913085615

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.deutschebahn.com>

Internetadresse for køberprofilen: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Delkontraktnr.: 1

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE21L Starnberg

Hovedudførelsessted: Tutzing

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 20/04/2022 Slut: 31/12/2023

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2022/S 079-213741](#)

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 21FEI55824

Delkontraktnr.: 1

Betegnelse:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

19/04/2022

V.2.2. Oplysninger om tilbud

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

By: Bonn

Postnummer: 52123

Land: Tyskland

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28/07/2023

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE21L Starnberg

Hovedudførelsessted: Tutzing

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 20/04/2022 Slut: 31/12/2023

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschahts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Årsager til ændring

Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det u hensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkenKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Forhøjelse af pris