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See the notice on TED website

472409-2024 - Resultater
Tyskland – Ingeniørvirksomhed – Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven 
NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.
OJ S 152/2024 06/08/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im 
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 2, 
Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
E-mail: vergabe@iuscomm.de
Køberens retlige status: Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur - 
Munderkingen u. a.
Beskrivelse: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die 
Beseitigung noch vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer 
alle Anschlüsse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle 
von 100 Mbit/s im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-
Anschlüsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den 
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt 
zum Upgrade für Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen 
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
Identifikator for proceduren: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
Tidligere bekendtgørelse: 502838-2023
Intern ID: 641/21-AZ
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående 
offentliggørelse

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

2.1.2.  Udførelsessted

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/472409-2024
mailto:vergabe@iuscomm.de
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Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU
vgv -

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Los 1 Stadt Munderkingen
Beskrivelse: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 
1die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebäude und
/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 267 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
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zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Intern ID: 0001

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud
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5.1.10.
 
Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Beskrivelse: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 45
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Beskrivelse: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Preiskriterium
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion: nej

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer Baden-Württemberg im 
Regierungspräsidium Karlsruhe
Oplysninger om klagefrister: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 
160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 
160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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5.1.  Delkontrakt: LOT-0002
Titel: Los 2 Gemeinde Lauterach
Beskrivelse: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 2 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 479,00 
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder 
Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 33 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
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Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Intern ID: 0002

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Beskrivelse: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 45
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
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Beskrivelse: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Preiskriterium
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion: nej

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer Baden-Württemberg im 
Regierungspräsidium Karlsruhe
Oplysninger om klagefrister: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 
160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 
160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Delkontrakt: LOT-0003
Titel: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Beskrivelse: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
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zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 3 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte 
Oberfläche): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl 
Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 32 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die 
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen 
Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst 
Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage Ausbaukonzeption entnommen 
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren 
und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. 
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, 
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer 
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung 
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung 
einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im 
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und 
Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich 
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, 
Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement 
– Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV 
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme 
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und 
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten 
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von 
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) 
Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der 
Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die 
Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch 
die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement 
– Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) 
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und 
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und 
Ergänzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
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vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Intern ID: 0003

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Beskrivelse: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 45
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Beskrivelse: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Preiskriterium
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion: nej

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
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Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer Baden-Württemberg im 
Regierungspräsidium Karlsruhe
Oplysninger om klagefrister: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 
160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 
160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Delkontrakt: LOT-0004
Titel: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Beskrivelse: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 4 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene 
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen 
PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 103 Stück Die 
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß 
Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden 
Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage 
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Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur 
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Intern ID: 0004

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 71300000 Ingeniørvirksomhed

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Land: Tyskland

5.1.6.  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.7.  Strategiske udbud
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Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Beskrivelse: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 45
Kriterium: 
Type: Kvalitet
Navn: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Beskrivelse: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Preiskriterium
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion: nej

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer Baden-Württemberg im 
Regierungspräsidium Karlsruhe
Oplysninger om klagefrister: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 
160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 
160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Resultater

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0001
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Los 1 Stadt Munderkingen
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0001
Værdien af tilbuddet: 284 493,60 EUR
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Underentreprise: Nej
Kontraktoplysninger: 
Dato for indgåelse af kontrakten: 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale: nej

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore 
virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end 
købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0002
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: RBS wave GmbH
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Los 2 Gemeinde Lauterach
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0002
Værdien af tilbuddet: 22 550,00 EUR
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Underentreprise: Nej
Kontraktoplysninger: 
Dato for indgåelse af kontrakten: 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale: nej
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6.1.4.
 
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore 
virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end 
købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0003
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Officielt navn: RBS wave GmbH
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0003
Værdien af tilbuddet: 24 750,00 EUR
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Underentreprise: Nej
Kontraktoplysninger: 
Dato for indgåelse af kontrakten: 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale: nej

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore 
virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end 
købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0004
Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
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Officielt navn: RBS wave GmbH
Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0004
Værdien af tilbuddet: 53 000,00 EUR
Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej
Underentreprise: Nej
Kontraktoplysninger: 
Dato for indgåelse af kontrakten: 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale: nej

6.1.4.  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 
Type modtagne indgivelser: Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore 
virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end 
købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
Type modtagne indgivelser: Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 4

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im 
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 2, 
Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
Registreringsnummer: 8477
Postadresse: Neue Straße 40
By: Ulm
Postnummer: 89073
Landsdel (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Land: Tyskland
E-mail: vergabe@iuscomm.de
Telefon: +49 73127052652
Internetadresse: https://www.kommpaktnet.de
Køberprofil: https://www.deutsche-evergabe.de
Denne organisations roller: 
Køber

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Registreringsnummer: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
Postadresse: Durlacher Allee 100
By: Karlsruhe

mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.kommpaktnet.de
https://www.deutsche-evergabe.de
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Postnummer: 76137
Landsdel (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Land: Tyskland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 7219268730
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
Registreringsnummer: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dc0b
Postadresse: Panoramastraße 33
By: Stuttgart
Postnummer: 70174
Landsdel (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Tyskland
E-mail: vergabe@iuscomm.de
Telefon: +49 71125359390
Internetadresse: https://www.iuscomm.de
Denne organisations roller: 
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Den økonomiske operatørs størrelse: Lille virksomhed
Registreringsnummer: DE254777367
By: Wiesbaden
Postnummer: 65185
Landsdel (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Land: Tyskland
E-mail: info@seim-partner.de
Telefon: +49 61195011900
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Officielt navn: RBS wave GmbH
Den økonomiske operatørs størrelse: Mellemstor virksomhed
Registreringsnummer: DE813805286
By: Ettlingen
Postnummer: 76275
Landsdel (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Land: Tyskland
E-mail: info@rbs-wave.de
Telefon: +49 71118571500
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.iuscomm.de
mailto:info@seim-partner.de
mailto:info@rbs-wave.de


472409-2024 Page 17/17

8.1.  ORG-0006
Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
By: Bonn
Postnummer: 53119
Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Denne organisations roller: 
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 760cabcc-39c5-446e-91c0-e68133d7bae2  -  02
Formulartype: Resultater
Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – 
standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, 
GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk
Bekendtgørelsesnummer: 472409-2024
EUT-S-nummer: 152/2024
Offentliggørelsesdato: 06/08/2024
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