

Ungarn-Zirc: Byggearbejde
OJ S 218/2019 12/11/2019
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed**I.1. Navn og adresser**

Officielt navn: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátság Zirc
CVR-nummer: EKRSZ_90325432
Postadresse: Rákóczi tér 1.
By: Zirc
NUTS-kode: HU213 Veszprém
Postnummer: 8420
Land: Ungarn
Kontaktperson: Dr. Drabos Erik Kasszián
E-mail: drabos.erik@ocist.hu
Telefon: +36 88593641
Fax: +36 88593830
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: <http://zirciapatsag.hu/>

I.4. Type ordregivende myndighed

Anden type: Egyházi jogi személy

I.5. Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand**II.1. Udbuddets omfang****II.1.1. Betegnelse**

Budai Ciszterci Gimnázium kivitelezési munkái
Sagsnr.: EKR000750842019

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45210000 Byggearbejde

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Vállalkozási szerződés a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítésére és belső átalakítások építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.1.7. Udbuddets samlede værdi

Værdi eksklusivt moms: 4 497 622 277,00 HUF

II.2. Beskrivelse

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45210000 Byggearbejde, 45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg, 45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU110 Budapest

Hovedudførelsessted: 1114 Budapest, Villányi út 27.; hrsz.: 4940/2

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

EGYH-KCP-17 -P-0045 EGYH-KCP-17-P-0183 és EGYH-KCP-18-P-0006 támogatási szerződés keretében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítése és belső átalakítások építési-kivitelezési munkái:

- a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hiányzó engedélyek beszerzése, az engedélyek szükség szerinti módosítása,
- b) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása,
- c) a helyreállítási munkák elvégzése,
- d) használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzése,
- e) a befejezett létesítmény átadása,
- f) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
- g) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

Sportközpont:

4 szintes 3674 m²-es hasznos alapterületű sportközpont építése:

1441 fő befogadóképességű

150 fő lelátó

Földkiemelés: 6912 m³

Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, 40 cm vtg: 621,5 m³

Vasbeton lemezvastagítás készítése szivattyús technológiával, 40 cm: 259 m³

Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése 30,7 és 25,08 m fesztávolsággal, egyéb elemekkel: 122,57 t

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez, trapézlemez: 1543 m²

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízzintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag 1,8 mm lágyított, UV stabil, PVC-P fólia: 1521,1 m²

Sportparketta padlórendszer: 1921 m²

Felülvilágító kupola: 20 db

Felülvilágító kupola, hő és füstelvezetésre: 4 db

Flexibilis PVC védőburkolat a küzdőtér nem sportcélú felhasználása esetén: 1216,1 m²

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 4 db

Elektromos mozgató, felhúzható, térelválasztó 22,15x8,5m ill. 16,80x7,5m mérettel: 2-2 db

Kompakt légkezelő berendezés lemezes hőhasznosítóval, egyenként 1500 m³/h kapacitással: 6 db

Nyomásfokozó berendezés, 18 m³/h: 1 db

LED lámpatest: 453 db

Belső átalakítás:

A műemléki gimnáziumépületen belüli átalakítások (10 026 m² hasznos alapterületből az átalakítással érintett terület 1738 m²)

Földszint:

- a nagyturnaterem helyén étkező kialakítása (~180 fő befogadóképességgel)
- az öltözők helyén melegítőkonyha kialakítása
- a kistornaterem helyén raktár kialakítása
- a testnevelő tanári szoba helyén vizesblokk kialakítása
- a régi konyha és ebédlő helyén tanterem kialakítása
- a porta mögötti tanterem helyén az orvosi szoba elhelyezése (az 1. emeletről)

1. emelet:

- a kistornaterem, konditerem és szertár helyén a könyvtár elhelyezése (a 4. emeletről)
- az orvosi szoba helyén tanári dolgozó és tárgyaló kialakítása

3. emelet:

- az eredeti fizika szaktanterem visszakupja funkcióját

4. emelet:

- a könyvtár helyén tanterem kialakítása

Tetőtér:

- a légtechnika elhelyezése, a nagyterem szellőztetésének későbbi ütemben történő kiépíthetőségének biztosításával

Betonaljzat készítése: 156,07 m³

Acélszerkezetek beépítése: 6,95 t, 44,3 m² tűzállóhabarcs R60 határértékű bevonattal

Válaszfal építése: 549,8 m²

Tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton lemezből 2 rétegben: 58 m²

Parkettafektetés, csaphornyos parkettából: 470 m²

Műkőburkolatok: 280 m²

Hidegburkolatok készítése: 939,4 m²

Méretre készített roletta felszerelése kapcsolt gerébtokos ablakra 130x240 cm mérettel: 11 db

Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 738 m²

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel: 784 m²

Ollós emelő berendezés: 1 db

LED lámpatestek: 271 db

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 417 m, fűtés vezetékek 449 m

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: 2. M/2.1. szakember legalább 2000 m² hasznos alapterületű és legalább 100 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok építési projektek során FMV-ként szerzett többlet szakmai tapasztalata(min 0-max 24hónap) / Vægtning: 20

Kvalitetskriterium - Navn: 3. M/2.2.szakember legalább 1000 m² hasznos alapterületű, mű. védettségű ép.(ek)ben végzett építési és/vagy felújítási munkákat tartalmazó projektek során FMV-ként szerzett többlet tap.(min0-max36hónap) / Vægtning: 10

Kvalitetskriterium - Navn: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0-maximum 10 fő) / Vægtning: 10

Pris - Vægtning: 60

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13.

Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontszámok kiszámítása:

1.értékelési szempont (ár) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ2016. évi 147.szám; 21.12.2016) 1.sz.mell. A1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

2-4.értékelési szempont a KH útmutató 1.sz.mell. A.1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.1. Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2019/S 136-334242](#)

IV.2.8. Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

IV.2.9. Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1

Betegnelse:

Budai Ciszterci gimnázium kivitelezési munkái

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

04/11/2019

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 2

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget elektronisk: 2

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja

V.2.3.

Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CVR-nummer: EKRSZ_11904393

Postadresse: Csongrádi utca 6.

By: Kecskemét

NUTS-kode: HU Magyarország

Postnummer: 6000

Land: Ungarn

E-mail: info@hepzrt.hu

Telefon: +36 306493733

Fax: +36 76324598

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.

CVR-nummer: EKRSZ_46555441

Postadresse: Arany János utca 2.

By: Bicske

NUTS-kode: HU211 Fejér

Postnummer: 2060

Land: Ungarn

E-mail: possibuildkft@gmail.com

Telefon: +36 202889838

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 997 237 952,00 HUF

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 497 622 277,00 HUF

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Épületgépészet részmunkák; Épületvillamos részmunkák; MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; MV-ÉV felelős

Műszaki vezetői feladatok ellátása; Állványozási munkák; Irtás, föld- és sziklamunkák;

Szerkezetépítési munkák Ácsmunkák; Szigetelési munkák; Hideg- és melegburkolási munkák;

Szárazépítészeti munkák; Nyílászárók

Kivitelezési munkák; Festési munkák; Asztalos munkák; Cölöpalapozás;

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

1. Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószáma: 25098367-2-43

Címe: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.

2. Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös ajánlattevők

Nyertes ajánlattevő:

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét,
Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös
ajánlattevők

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadresse: Riadó u. 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadresse: Riadó u. 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

08/11/2019