

Ungarn-Budapest: Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter

OJ S 25/2021 05/02/2021

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter**Bygge og anlæg****Retsgrundlag:**

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Országos Vízügyi Főigazgatóság

CVR-nummer: EKRSZ_56699940

Postadresse: Márvány utca 1/d.

By: Budapest

NUTS-kode: HU110 Budapest

Postnummer: 1012

Land: Ungarn

Kontaktperson: Boros András Zoltán

E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu

Telefon: +36 12254400

Fax: +36 12120773

Internetadresse(r):Overordnet internetadresse: <http://www.ovf.hu>Internetadresse for køberprofilen: <http://www.ovf.hu>**I.4. Type ordregivende myndighed**

Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan

I.5. Hovedaktivitet

Anden aktivitet: vízügy

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang**II.1.1. Betegnelse**

Balaton tervezés_kivitelezés

Sagsnr.: EKR000376022020

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Vállalkozási szerződés keretében a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018)

FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja

II.1.7. Udbuddets samlede værdi

Værdi eksklusive moms: 3 249 000 000,00 HUF

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Lesence rendszer fejlesztése

Delkontraktnr.: 1

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads, 45111220 Fjernelse af krat, 45112700 Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur, 45232410 Kloakeringsarbejder, 45233228 Anlægsarbejde: slidlag, 45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg, 45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter, 45252124 Opmudring og pumpearbejder, 45262300 Betonarbejder, 45262400 Opstilling af stålprofiler, 48612000 System til databasestyring, 48614000 Dataregistreringssystem, 71320000 Ingeniørmæssig projektering, 71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU213 Veszprém

Hovedudførelsessted: Szigliget, Badacsonytördemic, Szigliget, Raposka, Kisapáti, Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

Lesence rendszeren tervezett beavatkozások

— Tapolca-patak

— A meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása a 71-es út keresztezésénél az 1+760 km szelvényénél,

— Uszadékfogó rács telepítése Szigligeten a Patak utcánál, az 1+092 km szelvényénél,

— KÖV csatorna

— a 3+913 - 4+825 km közötti szakaszon a meder teljes szelvényű kőszórásos stabilizálása

— meglévő 5 db áteresztő műtárgy átépítése és/vagy rekonstrukciója, vízkormányzási

lehetőség érdekében tiltótáblák felszerelése a 0+345 és a 4+080 kmsz-ben lévő műtárgyakra

— 0+060 - 0+110 km szelvények között 50,0 m hosszban túlkotort sankoló tér kialakítása

— Vízhozammérő monitoring állomások alépítményei:

O 0+140 kmsz

O 4+836 kmsz

— Vízminőségmérő monitoring állomás 0+024 kmsz,

— Kétöles patak

— Vízhozammérő monitoring állomás alépítménye a 0+989 km - 1+004 km közötti szakaszon

— Meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása az 1+053 km - 1+083 km szelvények között

— Nemesvitai árok

- vízminőségi monitoring állomás alépítmény a Lesence-szűrőmező nyugati kifolyójához, a Nemesvitai-árok 0+595 - 0+608 km szakaszán
 - vízhozammérő monitoring állomás alépítmény a Nemesvitai-árok 0+537 km - 0+555 km közötti szakaszán
 - Sankoló tér kialakítása a 2+414 - 2+464 km szelvények között
 - Lesence patak
 - vízminőségi monitoring állomás a Lesence-szűrőmező keleti kifolyón
 - vízhozammérő monitoring állomás a Lesence patak 5+383 km szelvényében
 - A KÖV csatorna Lesence patak torkolatnál a szűrőmező megközelíthetősége érdekében, 85 fm hosszan stabilizált fenntartót út létesítése
 - Lesence patak 0+918 km szelvényében betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - Lesence patak 0+938 km szelvényében a fenékduzzasztó felett, 210 fm hosszú, összekötő csatorna építése a Világos patak 1+060 km szelvényébe csatlakozva,
 - Tervezett átereszt Lesence-Világos patak összekötő csatorna 0+184 km szelvényében
 - Tervezett átereszt a Lesence patak 2+200 kmsz-ben
 - A Lesence patak 2+115 kmsz-ben meglévő betonba rakott terméskő fenékduzzasztó elbontása és helyette egy új betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - 2+825 - 2+875 km szelvények közötti szakaszon sankolótér kialakítása
 - Lesence szűrőmező
 - A nádas szűrőmezőben rehabilitációs célú vonalas és mozaikos, felületi kotrás elvégzése, a 88 800 m³ kotort anyagból szigetek kialakítása. Az iszapcsapdaként működő mély anyagárgokból hidromechanizációs iszapeltávolítás, melynek mennyisége 29 722 m³. A teljes kotort mennyiség 118 522 m³. Az eltávolítható extrahálható foszfor mennyisége 7,94 t, a szervesanyag 7 074 t.
- A vonalas és a mozaikos, felületi kotrással érintett terület nagysága összesen 10,9 ha. A 6 db sziget területe 7,3 ha. A hidromechanizációs kotrással érintett terület nagysága 3,0 ha. A szűrőmező területén, a beavatkozással érintett területeken szükséges a mozaikos növényzetirtás, kiszállítással és megsemmisítéssel.
- Hidromechanizációs iszap elhelyezése a szűrőmező víztéren kívüli, északi területén tervezett zagytereken
 - A szűrőmező megfelelő vízszintszabályozására D100-as fenékleürítő bukós csőzilip építése
 - A DK-i kivezető bukó műtárgy átalakítása
 - A 2 db meglévő kivezető bukó műtárgy acélszerkezetinek, - bukóélek, a hordalékfogó rácsok, a kezelőhidak az életvédelmi korlátokkal és a vízmércék - teljes felújítása.
- Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
- A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 10

Pris - Vægtning: 50

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Projektets identifikation: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Delkontraktnr.: 2

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45210000 Byggearbejde, 45233228 Anlægsarbejde: slidlag, 45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg, 45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvæduker, 45262310 Arbejder i armeret beton, 45262330 Betonreparationsarbejder, 45315100 Elektrotekniske installationsarbejder, 45442300 Arbejde i forbindelse med overfladebeskyttelse, 48612000 System til databasestyring, 48614000 Dataregistreringssystem, 55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel, 71320000 Ingeniørmæssig projektering, 71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger, 71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU223 Zala

Hovedudførelsessted: Keszthely, Zalakaros

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Kis-Balaton 4T műtárgy rekonstrukciója

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása)

— Gépészeti munkák (a síktábla és a billenőtábla teljes körű felújítása; a hidraulikai rendszer rekonstrukciója)

— Kezelőhíd felújítása

Aszfaltburkolat, járda bontása, alépitmény javítása; hídgerendák, lakatos szerkezetek felülettisztítása, javítása, felületi bevonatok készítése, új MBL szigetelés, dilatáció beépítés a híd mindkét végén, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonat készítése

— Teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, kiegészítő villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések, üzemviteli automatikák, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, szabadtéri csatlakozó dobozok cseréje, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása, szabványos mérőhely kiépítése.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés a jeladó oldalon; jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

Héjazat és lécezés bontása, új lécezés és sötétbarna cserepeslemez héjazat beépítése ereszszegélyképzésekkel, külső lambériák mázolása, nyílászárók mázolása.

— A bekötőút felújítása

Kétoldali padkarendezés, profilozás, a burkolat felújítása.

— Kis-Balaton 21T műtárgy rekonstrukciója

Az elzárótáblák (szegmens és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója

Betonfelületek tisztítása, javítása; acél- és lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása; a műtárgy háttöltésének rekonstrukciója.

— Gépészeti munkák

Az elzárótáblák (szegmens és billenőtábla), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat bontása, vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása,

Járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása, új MBL szigetelés kiépítése, dilatáció beépítés, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonata.

— Uszadékkiemelő térbeton rekonstrukciója

— A teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák felújítása, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés jeladó oldalon; a jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

A felújítás legfőbb eleme a vizesblokk felújítása, tetőablak csere, csapadékvíz elvezetés, lábazat utólagos szigetelése, homlokzati festés, mázolás.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 10

Pris - Vægtning: 50

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Projektets identifikation: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Yderligere oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Delkontraktnr.: 3

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads, 45111220 Fjernelse af krat, 45112700 Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur, 45210000 Byggearbejde, 45233228 Anlægsarbejde: slidlag, 45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg, 45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvæduker, 45252124 Opmudring og pumpearbejder, 45262310 Arbejder i armeret beton, 45315100 Elektrotekniske installationsarbejder, 48612000 System til databasestyling, 48614000 Dataregistreringssystem, 71320000 Ingeniørmæssig projektering, 71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger, 71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU213 Veszprém

Hovedudførelsessted: Lovas, Szigliget, Ábrahámhegy, Örvényes, Balatonfüred, Palóznak

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Lovasi-séd

— Burkolat felújítása a 71-es út alatti szakaszon, a Lovasi-séd 0+183 km - 0+213 km szelvényei között

— Thomson bukó cseréje a 0+261 km szelvényben

— Lovasi-séd nádas szűrőtározó

— Szűrőmezőn rehabilitációs kotrás

— 0+290-0+680 kmsz. között a tározótérben lévő Lovasi séd mederszakasz kotrása,

— A töltés altalaj szivárgásainak lezárására a 0+270-0+470 tkmsz között összesen 187,00 fm acél szádlemez fal leverése

— A leeresztő műtárgy elzáró szerkezetének rekonstrukciója

— A Lovasi-séd tározó fölött a 0+921-0+936 kmsz. között sankoló tér kialakítása fenntartó úttal,

— Kéki patak

— Új uszadékfogó rács építése a 0+104 fkm-ben

— Új hordalékfogó műtárgy a 0+619 fkm-ben

— Új vb. kezelőlépcső kialakítása a 0+592 fkm-ben

- Mederburkolat rekonstrukciója a 0+578 - 0+599 fkm szelvények között, a meglévő vízmérő műtárgy alatti szakaszon
- Örvényesi-Séd
- Új hordalékfogó műtárgy építése az 1+158-szelvényben, belterületen,
- Meglévő hordalékfogó műtárgy rekonstrukciója 0+050 - 0+200 km Szelvények között:

Meglévő patkó alakú hordalékfogó javítása, felújítása. Fenntartó út, és két bejáró építése üzemeltetéséhez. Meglévő bukók, uszadékfogók felújítása a vasút alatti részen és az uszadékfogó rácsok pótlása, cseréje.

- Burnót-patak
- Tervezett v.b. hordalékfogó építése a 0+533 km - 0+543 km szelvények között,
- Eger-víz
- Egervíz 2+808-3+714 km szelvények között meglévő mederszakasz rekonstrukciója 5,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- Új, párhuzamos mederszakasz kialakítása a 3+714 - 3+890 km szelvények között,
- A 3+865 km szelvényben egy TB-TC vízépítési terméskőből bukó építése,
- A régi főmederben hordalékfogó építése 3,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- A 3+745 km szelvényben v.b. áteresztés építése mozgatható tiltótáblával,
- Meglévő fenntartóút rekonstrukció összesen 1530 fm hosszban:

O 2+808 - 3+890 km szelvények között
O 3+714 - 3+885 km szelvények között
O 2+808 km szelvényben található dűlőúti híd

- Egervíz 0+718-0+728 km szelvények között tervezett vízhozam és vízminőségmérő állomás aléptímeny építése,
- Cinege-patak
- Mederburkolat rekonstrukció és növényzet eltávolítás ~ 195 fm hosszban (a 0+000 - 0+195 km szelvények között)
- Meglévő fenntartósáv rekonstrukció, rézsű helyreállítás, a bal parti fenntartó út jókarba helyezése ~ 107 fm hosszban (a 0+568 - 0+675 km között)
- Új uszadékfogórács létesítése a torkolathoz közeli szakaszon (0+049 km)
- Új hordalékfogó és levegőztető műtárgy építése a 7-es út feletti szakaszon (0+640 - 0+650 km között)

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 20

Kvalitetskriterium - Navn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Vægtning : 10

Pris - Vægtning: 50

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Projektets identifikation: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.1. Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2017/S 055-101119](#)

IV.2.8. Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

IV.2.9. Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1

Delkontraktnr.: 1

Betegnelse:

Lesence rendszer fejlesztése

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/01/2021

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CVR-nummer: EKRSZ_81565113

Postadresse: Király utca 4.

By: Nagykanizsa

NUTS-kode: HU Magyarország

Postnummer: 8800

Land: Ungarn

E-mail: szalaibb@szabadics.hu

Telefon: +36 303399819

Fax: +36 93541925

Internetadresse: <http://www.szabadics.hu>

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 051 091 529,00 HUF

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 662 464 900,00 HUF

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentrepriseKort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújításbontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszeépítés

Vízkezelő, vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Szádolás

Közmű építése
Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2

Delkontraktnr.: 2

Betegnelse:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/01/2021

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CVR-nummer: EKRSZ_81565113

Postadresse: Király utca 4.

By: Nagykanizsa

NUTS-kode: HU Magyarország

Postnummer: 8800

Land: Ungarn

E-mail: szalaibb@szabadics.hu

Telefon: +36 303399819

Fax: +36 93541925

Internetadresse: <http://www.szabadics.hu>

Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 777 872 064,00 HUF

Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 861 240 000,00 HUF

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés
Kiegészítő tervek készítése
Szükséges szakfelügyelet ellátása
Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)
Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
Vállalkozói iroda működtetése
Mérnöki iroda működtetése
Forgalomtechnikai munkák
Állapotfelmérés
Őrzés-védés
Irtás, parkosítás
Földmunkák
Töltésépítés
Töltéstartozékok elhelyezése
Burkolatépítés, felújítás
Bontási munkák
Műtárgyak iszaptalanítása
Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása
Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása
Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák
Közmű építése
Épület külső-belső felújítási munkái
Acélszerkezet építése

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3

Delkontraktnr.: 3

Betegnelse:

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontrakttildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten

14/01/2021

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0

Antal tilbud modtaget elektronisk: 4

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CVR-nummer: EKRSZ_81565113

Postadresse: Király utca 4.
By: Nagykanizsa
NUTS-kode: HU Magyarország
Postnummer: 8800
Land: Ungarn
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetadresse: <http://www.szabadics.hu>
Kontrahenten er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 412 651 327,00 HUF
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 725 295 100,00 HUF

V.2.5. Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Víztelenítés

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszpítés

Vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése
Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

Tekintettel arra, hogy valamennyi részben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők vettek részt, az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbi az 1-3. rész tekintetében, valamennyi részben azonosan az alábbi:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószáma: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószáma: 13445762-2-09

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadresse: Riadó u. 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadresse: Riadó u. 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

02/02/2021