

Ungarn-Budapest: Træ

OJ S 6/2020 09/01/2020

Bekendtgørelse om ændring

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Magyar Állami Operaház

CVR-nummer: AK16368

Postadresse: Andrássy út 22.

By: Budapest

NUTS-kode: HU110 Budapest

Postnummer: 1061

Land: Ungarn

Kontaktperson: dr. Kiss Dóra

E-mail: kozbeszerzes@opera.hu

Telefon: +36 18147169

Fax: +36 18147492

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.opera.hu>

Internetadresse for køberprofilen: <http://www.opera.hu>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

II.1.2. Hoved-CPV-kode

03410000 Træ

II.1.3. Kontrakttype

Varer

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában
Delkontraktnr.: 1

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

03410000 Træ

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU11 Budapest

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i måneder: 48

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2018/S 155-355578](#)

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2223-1/2018/SZER

Delkontraktnr.: 1

Betegnelse:

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

31/07/2018

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Bodrogi Bau Kft.

Postadresse: Mátyás utca 38.

By: Hódmezővásárhely

NUTS-kode: HU232 Somogy

Postnummer: 6800

Land: Ungarn

E-mail: bodrogics@bodrogibau.hu

Telefon: +36 303362323

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Udbuddets samlede værdi: 100 681 770,00 HUF

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Közbizottsági Döntőbizottság

Postadresse: Riadó utca 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan få oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Közbizottsági Döntőbizottság

Postadresse: Riadó utca 5.

By: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungarn

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

06/01/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

03410000 Træ

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: HU11 Budapest

Hovedudførelsessted: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.
Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.
A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.
Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i dage: 48

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 106 461 286,00 HUF

VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: Bodrogi Bau Kft.
Postadresse: Mátyás utca 38.
By: Hódmezővásárhely
NUTS-kode: HU232 Somogy
Postnummer: 6800
Land: Ungarn
E-mail: bodrogics@bodrogibau.hu
Telefon: +36 303362323
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint:
"II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg.
II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól."
A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

VII.2.2. Årsager til ændring

Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

VII.2.3. Forhøjelse af pris

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)

Værdi eksklusive moms: 100 681 770,00 HUF

Samlet kontraktværdi efter ændringerne

Værdi eksklusive moms: 106 461 286,00 HUF