

Tjekkiet-Prag: Bygge- og anlægsarbejder

OJ S 37/2020 21/02/2020

Berigtigelse

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

CVR-nummer: 00005886

By: Praha 9

NUTS-kode: CZ010 Hlavní město Praha

Postnummer: 190 22

Land: Tjekkiet

Kontaktperson: Adriana Gomolová

E-mail: gomolova@rowan.legal

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.dpp.cz/>

Internetadresse for køberprofilen: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45000000 Bygge- og anlægsarbejder

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

18/02/2020

VI.6. Oprindelig bekendtgørelsesreference

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes

VII.1.2. Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Afsnit nummer: IV.2.2)

Placering af det tekststykke, der skal ændres:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

I stedet for:

Dato: 27/02/2020 Tidspunkt: 10:00

Læses:

Dato: 25/03/2020 Tidspunkt: 10:00

Afsnit nummer: IV.2.7)

Placering af det tekststykke, der skal ændres:

Podmínky pro otevírání nabídek

I stedet for:

Dato: 27/02/2020 Tidspunkt: 10:15

Læses:

Dato: 25/03/2020 Tidspunkt: 10:15

VII.2. Yderligere supplerende oplysninger

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.