

142669-2024 - Ergebnis

Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros – Objektplanung Gebäude und Innenräume HOAI 2021 Teil 3 Abschnitt 1 § 34 LPH 1-9 Energetische Sanierung Sporthalle einschl. der Waldgaststätte Sumpfler 1 in Waldbüttelbrunn

OJ S 49/2024 08/03/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Waldbüttelbrunn

E-Mail: bauamt@waldbuettelbrunn.de

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Objektplanung Gebäude und Innenräume HOAI 2021 Teil 3 Abschnitt 1 § 34 LPH 1-9 Energetische Sanierung Sporthalle einschl. der Waldgaststätte Sumpfler 1 in Waldbüttelbrunn

Beschreibung: Die Gemeinde Waldbüttelbrunn plant die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbauten einschließlich der Waldgaststätte. Die Dachkonstruktion inkl. Dämmung und Eindeckung der Einfach-Sporthalle (Nutzung durch Vereine) mit Anbau West soll komplett erneuert werden, um den Dämmwert des Daches zu verbessern. Zur energetischen Optimierung der Fassade soll das bestehende Wärmedämmverbundsystem der Sporthalle mit Anbauten und der Gaststätte aufgedoppelt und die bauzeitlichen Holz-Fenster durch 3-fach- verglaste Holz- bzw. Alufenster erneuert werden. Die gesamten Anlagen der Wärmeerzeugung (Erdgas) mit den zugehörigen Wärmeverteilungen werden demontiert und durch neue Anlagen (Holzpellettheizung) ersetzt. Zusätzlich ist der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle und die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich der Duschen und der Gaststätte, sowie die Erneuerung der Gebäudeautomationsanlagen und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. Der Baubeginn ist für Mitte 2025 vorgesehen, Fertigstellung ca. Anfang 2027.

Der zu vergebene Auftrag umfasst die Planungsleistungen HOAI 2021 Objektplanung Gebäude und Innenräume HOAI Teil 3 Abschnitt 1 § 34 Leistungsphasen 1-9. In der Kostenschätzung mit Stand 21.10.2022 betragen die Gesamtkosten (KGR 300, 400, 700) ca. 3.49 Mio. €/brutto. Bei der Maßnahme werden Fördermittel aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2021-2027; Energieeffizienz in kommunalen Infrastrukturen“ in Anspruch genommen. Eine Einhaltung der Förderrichtlinien ist erforderlich.

Kennung des Verfahrens: 7f05e1af-ef44-4d64-8f2a-81269ad5ce5b

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Sumpfler 1
Stadt: Waldbüttelbrunn
Postleitzahl: 97297
Land, Gliederung (NUTS): Würzburg, Landkreis (DE26C)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Objektplanung Gebäude und Innenräume HOAI 2021 Teil 3 Abschnitt 1 § 34 LPH 1-9
Energetische Sanierung Sporthalle einschl. der Waldgaststätte Sumpfler 1 in Waldbüttelbrunn
Beschreibung: Die Gemeinde Waldbüttelbrunn plant die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbauten einschließlich der Waldgaststätte. Die Dachkonstruktion inkl. Dämmung und Eindeckung der Einfach-Sporthalle (Nutzung durch Vereine) mit Anbau West soll komplett erneuert werden, um den Dämmwert des Daches zu verbessern. Zur energetischen Optimierung der Fassade soll das bestehende Wärmedämmverbundsystem der Sporthalle mit Anbauten und der Gaststätte aufgedoppelt und die bauzeitlichen Holz-Fenster durch 3-fach- verglaste Holz- bzw. Alufenster erneuert werden. Die gesamten Anlagen der Wärmeerzeugung (Erdgas) mit den zugehörigen Wärmeverteilungen werden demontiert und durch neue Anlagen (Holzpelletheizung) ersetzt. Zusätzlich ist der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle und die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich der Duschen und der Gaststätte, sowie die Erneuerung der Gebäudeautomationsanlagen und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. Der Baubeginn ist für Mitte 2025 vorgesehen, Fertigstellung ca. Anfang 2027. Der zu vergebene Auftrag umfasst die Planungsleistungen HOAI 2021 Objektplanung Gebäude und Innenräume HOAI Teil 3 Abschnitt 1 § 34 Leistungsphasen 1-9. In der Kostenschätzung mit Stand 21.10.2022 betragen die Gesamtkosten (KGR 300, 400, 700) ca. 3.49 Mio. €/brutto. Bei der Maßnahme werden Fördermittel aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2021-2027; Energieeffizienz in kommunalen Infrastrukturen“ in Anspruch genommen. Eine Einhaltung der Förderrichtlinien ist erforderlich.
Interne Kennung: VgV_OBJ

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Sumpfler 1 Martin-Luther-Straße 5 b Promenade 27

Stadt: Waldbüttelbrunn

Postleitzahl: 97297

Land, Gliederung (NUTS): Würzburg, Landkreis (DE26C)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Informationen über frühere Bekanntmachungen:

Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 427075-2023

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Projektteam / Gewichtung: 30

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Herangehensweise anhand eines Referenzprojektes / Gewichtung: 35

Kriterium:

Art: Preis

Beschreibung: Preis - Gewichtung: 35

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken | Vergabekammer Nordbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Für die Einleitung von Nachprüfungsverfahren wird auf die §§ 155 ff. GWB verwiesen. Hinsichtlich der zu beachten Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen ist § 160 Abs. 3 GWB zu beachten. Dieser lautet: „Der Antrag ist unzulässig, soweit 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: WSP Deutschland AG

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Waldbüttelbrunn

Beschaffungsdienstleister: WSP Deutschland AG

TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3. Nicht erfolgreiche Bieter

Nicht erfolgreiche Bieter

:

Offizielle Bezeichnung: architekten gruber hettiger haus

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Waldbüttelbrunn

Registrierungsnummer: 09679205-15

Abteilung: Bauamt Waldbüttelbrunn

Postanschrift: 97297 Lindenstraße 3

Stadt: Waldbüttelbrunn

Postleitzahl: 97297

Land, Gliederung (NUTS): Würzburg, Landkreis (DE26C)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Bauamt Waldbüttelbrunn

E-Mail: bauamt@waldbuettelbrunn.de

Telefon: +49 931497040

Internetadresse: <https://www.waldbuettelbrunn.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: WSP Deutschland AG

Registrierungsnummer: DE239142539

Postanschrift: Martin-Luther-Straße 5 b

Stadt: Würzburg

Postleitzahl: 97072

Land, Gliederung (NUTS): Würzburg, Kreisfreie Stadt (DE263)

Land: Deutschland

E-Mail: waldbuettelbrunn.sporthalle@wsp.com

Telefon: +49 931 322930

Internetadresse: <https://www.wsp.com>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffungsdienstleister

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken | Vergabekammer Nordbayern

Registrierungsnummer: DE 811 335 517

Postanschrift: Promenade 27

Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telefon: +49 98153 1277

Internetadresse: <http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: architekten gruber hettiger haus

Registrierungsnummer: DE209169075

Stadt: 97828

Postleitzahl: Marktheidenfeld

Land, Gliederung (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Land: Deutschland

E-Mail: j.hettiger@architekten-ghh.de

Telefon: +49 9391 918280

Internetadresse: <https://www.architekten-ghh.de>

Rollen dieser Organisation:

Bieter

8.1. ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI

Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ea8368ee-56d2-46f2-8aac-5762342a772f - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/03/2024 00:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 142669-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 49/2024

Datum der Veröffentlichung: 08/03/2024