

**Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen****OJ S 74/2018 17/04/2018****Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren Dienstleistungen****Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

**Abschnitt I: Auftraggeber**

---

**I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Banedanmark

Nationale Identifikationsnummer: 18632276

Postanschrift: Amerika Plads 15

Ort: København Ø

NUTS-Code: DK0 Danmark

Postleitzahl: 2100

Land: Dänemark

E-Mail: [Ressourceudbud2018@bane.dk](mailto:Ressourceudbud2018@bane.dk)**Internet-Adresse(n):**Hauptadresse: <http://www.bane.dk>**I.6. Haupttätigkeit(en)**

Eisenbahndienste

**Abschnitt II: Gegenstand**

---

**II.1. Umfang der Beschaffung****II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

**II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.1.3. Art des Auftrags**

Dienstleistungen

**II.1.4. Kurze Beschreibung**

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

**II.1.6. Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1  
Los-Nr.: 1

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2  
Los-Nr.: 2

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Los-Nr.: 3

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben**

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Los-Nr.: 5

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2  
Los-Nr.: 6

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1  
Los-Nr.: 7

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Los-Nr.: 8

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

## **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3  
Los-Nr.: 9

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

## **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4  
Los-Nr.: 10

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Los-Nr.: 11

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Los-Nr.: 12

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Los-Nr.: 13

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1  
Los-Nr.: 14

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2  
Los-Nr.: 15

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Los-Nr.: 16

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende "Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterier er tilrettet Banedanmarks behov.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Los-Nr.: 17

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Los-Nr.: 18

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Los-Nr.: 19

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben**

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Los-Nr.: 21

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11.**

## **Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Los-Nr.: 22

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Los-Nr.: 24

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Los-Nr.: 25

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8  
Los-Nr.: 26

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9  
Los-Nr.: 27

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1

Los-Nr.: 28

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2  
Los-Nr.: 29

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3  
Los-Nr.: 30

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4

Los-Nr.: 31

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Los-Nr.: 33

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Los-Nr.: 34

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Los-Nr.: 35

#### **II.2.2.**

**Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben****II.2. Beschreibung****II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Los-Nr.: 36

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)  
Los-Nr.: 37

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding  
Los-Nr.: 38

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Los-Nr.: 39

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Los-Nr.: 40

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Los-Nr.: 41

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Los-Nr.: 42

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13.**

## **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding  
Los-Nr.: 43

### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Beschreibung**

### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner  
Los-Nr.: 44

### **II.2.2.**

**Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

**II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

**II.2. Beschreibung****II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Los-Nr.: 45

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Los-Nr.: 46

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

##### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

##### **II.2. Beschreibung**

##### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Los-Nr.: 47

##### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Los-Nr.: 48

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

NUTS-Code: DK032 Sydjylland

Hauptort der Ausführung: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge". Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)  
Los-Nr.: 49

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland  
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
Hauptort der Ausführung: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70  
Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2  
Los-Nr.: 50

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
NUTS-Code: DK032 Sydjylland  
Hauptort der Ausführung: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis - Gewichtung: 30

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **Abschnitt IV: Verfahren**

---

#### **IV.1. Beschreibung**

##### **IV.1.1. Verfahrensart**

Nichtoffenes Verfahren

##### **IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**

##### **IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

#### **IV.2. Verwaltungsangaben**

##### **IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2017/S 007-010760](#)

##### **IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems**

##### **IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung**

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 1

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projektleder - Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

#### **V.2. Auftragsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

07/03/2018

##### **V.2.2.**

**Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S

Nationale Identifikationsnummer: 44623528

Postanschrift: Parallelsvej 2

Ort: Kongens Lyngby

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Postleitzahl: 2800

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 655 600,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 665 600,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen****V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis****Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 2

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projektleider - Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 3

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe****V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3.**

**Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S  
Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94  
Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17  
Ort: København S  
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden  
Postleitzahl: 2300  
Land: Dänemark  
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 924 480,00 DKK  
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 924 480,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 4

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

07/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Niras A/S  
Nationale Identifikationsnummer: 37 29 57 28  
Postanschrift: Sortemosevej 19  
Ort: Allerød  
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland  
Postleitzahl: 3450  
Land: Dänemark  
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 913 600,00 DKK  
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 913 600,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

## V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 5

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### V.1. Information über die Nichtvergabe

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 6

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder Broer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### V.1. Information über die Nichtvergabe

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 7

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder Kørestrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

#### V.2. Auftragsvergabe

##### V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

19/03/2018

##### V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

##### V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Balslev Consulting Engineers A/S

Nationale Identifikationsnummer: 46 57 97 12

Postanschrift: Produktionsvej 2

Ort: Glostrup

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2600

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 173 156,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 173 156,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 8**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 46 57 97 12

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 310 240,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 310 240,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 9**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

## **V.2. Auftragsvergabe**

### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

08/03/2018

### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S

Nationale Identifikationsnummer: 44 62 35 28

Postanschrift: Parallelsvej 2

Ort: Kongens Lyngby

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Postleitzahl: 2800

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 106 000,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 106 000,00 DKK

### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

### **V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 10

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

## **V.2. Auftragsvergabe**

### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

07/03/2018

### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Trailc

Nationale Identifikationsnummer: 34 24 53 39

Postanschrift: Virumbakken 10

Ort: Virum

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2830  
Land: Dänemark  
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 695 680,00 DKK  
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 695 680,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 11

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder Stærkstrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 12

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

05/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Nationale Identifikationsnummer: 20 43 61 90

Postanschrift: Herstedøstervej 27-29

Ort: Albertslund

NUTS-Code: DK012 Københavns omegn

Postleitzahl: 2620

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 118 320,00 DKK  
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 118 320,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 13**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 993 680,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 993 680,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 14**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 15**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 16**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projektleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 17**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projektleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

09/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Rambøll Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 35 12 84 17

Postanschrift: Hannemanns Allé 53

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 213 560,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 213 560,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 18**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projektleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

18/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: KP Consulting ApS

Postanschrift: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Ort: Århus C

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Postleitzahl: 8000

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 790 760,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 790 760,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 19**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

## **V.2. Auftragsvergabe**

### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 463 200,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 463 200,00 DKK

### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

### **V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 20

### **Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

## **V.2. Auftragsvergabe**

### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 772 000,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 772 000,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 21**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 22**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 23**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 24**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 25**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 26**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 27**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Sikring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 28**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

##### **Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

#### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 29**

##### **Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

##### **Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

#### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 30**

##### **Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

##### **Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

#### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 31**

##### **Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

##### **Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

#### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 32**

##### **Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

##### **Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 33**

**Bezeichnung des Auftrags:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

### **V.2. Auftragsvergabe**

#### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

14/03/2018

#### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

#### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

#### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 463 200,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 463 200,00 DKK

#### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

#### **V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 34**

**Bezeichnung des Auftrags:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 35**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

08/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S

Nationale Identifikationsnummer: 44 62 35 28

Postanschrift: Parallelvej 2

Ort: Kongens Lyngby

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Postleitzahl: 2800

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 924 960,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 924 960,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 36**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

09/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3.**

**Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Insuco ApS

Nationale Identifikationsnummer: 36 40 31 79

Postanschrift: Fruebjergvej 2

Ort: København Ø

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2100

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 035 800,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 035 800,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

Los-Nr.: 37

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

09/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Insuco ApS

Nationale Identifikationsnummer: 36 40 31 79

Postanschrift: Fruebjergvej 2

Ort: København Ø

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2100

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 091 960,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 091 960,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

## V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 38

**Bezeichnung des Auftrags:**

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 39

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 40

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

Los-Nr.: 41

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

**Los-Nr.: 42**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Spor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

**Los-Nr.: 43**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

**Los-Nr.: 44**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Byggeleder - Konstruktioner

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

## Abschnitt V: Auftragsvergabe

---

**Los-Nr.: 45**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Assisterende byggeleder

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

### **V.2. Auftragsvergabe**

#### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

09/03/2018

#### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Rambøll Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 35 12 84 17

Postanschrift: Hannemanns Allé 53

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 155 840,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 155 840,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 46**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Assisterende byggeleder

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

07/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S

Nationale Identifikationsnummer: 44 62 35 28

Postanschrift: Parallelsvej 2

Ort: Kongens Lyngby

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Postleitzahl: 2800

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 790 760,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 790 760,00 DKK

#### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

#### **V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 47**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Arbejds miljø koordinator

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

#### **V.2. Auftragsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

23/03/2018

##### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

##### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

##### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 258 000,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 258 000,00 DKK

#### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

#### **V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 48**

**Bezeichnung des Auftrags:**

Arbejds miljø koordinator

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

#### **V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 49**

**Bezeichnung des Auftrags:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

**V.1. Information über die Nichtvergabe**

**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

**Los-Nr.: 50**

**Bezeichnung des Auftrags:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

**V.2. Auftragsvergabe**

**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

23/03/2018

**V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

**V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Atkins Danmark A/S

Nationale Identifikationsnummer: 26 04 84 94

Postanschrift: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Postleitzahl: 2300

Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

**V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 861 950,00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 861 950,00 DKK

**V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

**V.2.6. Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

**VI.3. Zusätzliche Angaben**

**VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

#### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud

Postanschrift: Nævnenes hus, Toldboden 2

Ort: Viborg

Postleitzahl: 8800

Land: Dänemark

E-Mail: [kfu@erst.dk](mailto:kfu@erst.dk)

Telefon: +45 35291095

Internet-Adresse: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnet-for-udbud>

#### **VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

#### **VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35

Ort: Valby

Postleitzahl: 2500

Land: Dänemark

E-Mail: [kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)

Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: [www.kfst.dk](http://www.kfst.dk)

#### **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

13/04/2018