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167310-2025 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Ingenieurbiros — Multifunktionale Sport- und
Veranstaltungsanlage mit Sportkinderhaus in Cham - Leistungen der Technischen Ausriistung,
Anlagengruppen 4, 5, und 6, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemaR §§ 53 ff. HOAI

OJ S 52/2025 14/03/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Cham
E-Mail: vergabe-hochbau@cham.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Multifunktionale Sport- und Veranstaltungsanlage mit Sportkinderhaus in Cham -
Leistungen der Technischen Ausristung, Anlagengruppen 4, 5, und 6, Leistungsphasen 1-3
und 5-9 geman §§ 53 ff. HOAI
Beschreibung: Die Stadt Cham plant die Sanierung des stadtischen Stadions an der Further
Stralde. Das Stadion wurde am 25.09.1971 eingeweiht. Als Tribune dienten Betonsitzstufen.
Der Hang zur Jahnstral3e wurde Uber eine Bdschungsmauer abgefangen. Diese musste
bereits 1995 saniert werden, indem sie rickverankert wurde. Die Betonsitzstufen wurden
lediglich in Stand gehalten. 2021/22 wurden die Stufen aufgrund statischer Bedenken gesperrt
und ruckgebaut. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.10.2022 die Sanierung des Stadions
beschlossen. In der Sitzung am 25.04.2024 wurde zudem fur die Integration eines
Sportkinderhauses in das Stadion gestimmt. Das Ziel der Sanierung ist, einen modernen,
attraktiven und qualitatsvollen Begegnungsort im Herzen Chams zu schaffen. Das Stadion soll
multifunktional fur Leichtathletik, Breitensport, Schulsport, Konzerte und kulturelle
Veranstaltungen sowie FulRball (regionalligatauglich) genutzt werden kénnen. Der materielle
Bestandsschutz von Besuchern fur Sportveranstaltungen wurde bereits fur 3129 Personen
gesichert. Fur kulturelle Veranstaltungen gelten folgende Grenzen: auf3erhalb der Ruhezeiten
bis 20 Uhr: - Rock-/Popkonzert 1.000 - Jazzkonzert 2.400 - Moderationsveranstaltung 4.000 -
Klassikkonzerte 15.000 innerhalb der Ruhezeiten von 20 bis 22 Uhr: - Rock-/Popkonzert nicht
maglich! - Jazzkonzert 150 - Moderationsveranstaltung 280 - Klassikkonzert 1.400 Die bereits
erarbeiteten Voruberlegungen der Triblnenanlage mit Funktionsgebaude flr die
multifunktionale Sport-/Veranstaltungsanlage sind im Wesentlichen auf die westliche
Hangsituation eingegrenzt. Die Tragkonstruktion des Funktionsgebaudeblocks soll Uber Joche
in Stahlbeton in einem Abstand von 8,00 m realisiert werden. Auf dieser sollen spater feste od.
mobile Triblnen gestellt werden kénnen. In einer Baugrundvoruntersuchung wurde
festgestellt, dass der Boden nicht zur Grindung geeignet ist und eine Tiefergrindung in
tragfahige Boden (Uber duktile GuRrammpfahle, Betonruttelsdulen oder Bohrpfahle) erfolgen
muss. Die Hangsituation soll mit einer rickverankerten Spundwand dauerhaft gesichert
werden. Oberhalb der Tribunenanlage soll die bestehende Bdschungsmauer zur Jahnstralle
mit einer Larmschutzwand als einfache Konstruktion erttichtigt werden. Beide Bauteile (sowohl
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Spundwandanlage als auch Larmschutzwand) sollen Gber die gesamte Lange der Anlage
hergestellt werden. Auf Ebene 0 (Spielstattenniveau) sollen im Funktionsgebaudeblock
Umkleiden, Multifunktions-/Meetingraum, Kiosk, Lager u. WCs unterbracht werden. Auf der
Ebene+1 sollen die Triblnen als Sitzplatz (ca. 500 Platze) und Stehplatzanlagen (1 bis 2 mal
ca. 275 Stehplatze) in Form von festen od. mietbaren fertigkonfektionierten
Stahltribinenanlagen erstellt werden. Die mittige Sitzplatzanlage erhalt eine geeignete
dauerhafte Uberdachung in Stahlbau, geeignet fiir Photovoltaik. Stirnseitig an der
Uberdachung sollen neben Beleuchtung u. Lautsprechern Leerrohre fiir ein mégliches LED-
Werbeband integriert werden. Treppenanlagen und ein rollstuhlgerechter Logistik-
/Besucheraufzug fuhren zur Ebene+1. Weitere Zugange auf die Ebene der Triblinenanlage
sowie von oben zur ruckseitigen ErschlieBung der Triblinenanlagen sind seitlich im Norden
und Sltden vorgesehen. Der bestehende Zugang von der Jahnstralie muss weiterhin fur
Schulen zuganglich bleiben. Seitlich, im Norden der Triblne, soll auf Ebene 0 ein befestigter
Containerplatz als multifunktional nutzbare Flache hergestellt werden. Seitlich, im Stdden der
TribUne, sollen die Joche fur die Integrierung eines Sportkinderhauses verlangert werden. Auf
Ebene 0 soll ein Raumprogramm fur einen Kindergarten mit 25 Kindern, auf Ebene+1 ein
Raumprogramm fir 12 Krippenkinder mit einer Freiflache auf der Tiefgarage der Stadthalle
entwickelt werden. Die Ebene+1 muss entsprechend mit einem Gelander fur Krippen
abgesichert werden. Die TG der Stadthalle soll als Parkierungsanlage fur das Kinderhaus
dienen. Dazu ist es notwendig von dieser einen barrierefreien Zugang auf die Stadionebene
zu erstellen. Zur Spielstatte hin soll ein geeignetes Gelander die Durchsicht von allen Platzen
aus ermoglichen. Die freibleibenden Flachen seitlich neben den Tribinenanlagen sollen als
,Deck” fur gastronomische Angebote und sonst. mobile Nutzungen frei zur Verfligung stehen.
Im Zuge der MaRnahme soll die Bewasserung der Rasenflachen mit Wasserentnahme aus
der neu zu schaffenden Zisterne und Netztrennung neu geregelt werden. Bepflanzung soll den
Verdunstungsgrad erhéhen und die Aufenthaltsqualitat durch Verbesserung des ortlichen
Mikroklimas und natirl. Schatten steigern. Die westlichen Sprintbahnen der Tartanbahn sollen
geschitzt und nach Umsetzung der MaRnahme neu Giberzogen werden. Ebenso ist die
Entwasserung dieser zu betrachten und ggf. zu ertlchtigen, da nach Regenfallen oft das
Wasser auf der Bahn steht. Fur die Leichtathletik wird nach der Laufbahn ein Gelander
notwendig. Mindestabstande (Fallraum) fur den Breitensport missen beachtet und
eingehalten werden. Zum Starteinlauf missen Leitungen verlegt werden, damit eine
Zeitmessung angebracht werden kann. Die Diskusanlage ist auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Aufgrund der multifunktionalen Nutzung missen die Kosten der
MafRnahme von Anfang an bestmoglich abgegrenzt werden, da Férderungen in Anspruch
genommen werden sollen (Sportkinderhaus / FAG 1, Tribune / Stadtebau, Umkleiden und
Nebenraume fur Schulsport / FAG 2) und verschiedene Haushaltstopfe greifen. D.h. bereits ab
der Kostenschatzung mussen die Kosten getrennt aufgeflhrt werden, so dass die
Forderantrage entsprechend gestellt und abgewickelt werden kénnen. Bei den LVs sollten, wo
moglich, Titel, angepasst an die Fordersituation, ausgeschrieben werden. Ebenso missen die
Planungskosten von Beginn an aufgeteilt werden, z.B. nach einem Prozentsatz. Es ist
beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Leistungen der Techn. Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 & 6, Lph. 1-3 und 5-9 gem. §§ 53 ff.
HOAI

Kennung des Verfahrens: acd915bf-515d-49c0-99a8-5¢c259881ffe4

Interne Kennung: ELT

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein
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21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71321000 Technische Planungsleistungen fur maschinen- und
elektrotechnische Gebaudeanlagen

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Further Strale
Stadt: Cham
Postleitzahl: 93413
Land, Gliederung (NUTS): Cham (DE235)
Land: Deutschland

2.1.3. Wert
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 139 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges offentliches Interesse

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Multifunktionale Sport- und Veranstaltungsanlage mit Sportkinderhaus in Cham -
Leistungen der Technischen Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 u.
5-9 gemal §§ 53 ff. HOAI
Beschreibung: Die Stadt Cham plant die Sanierung des stadtischen Stadions an der Further
Stralde. Das Ziel der Sanierung ist, einen modernen, attraktiven und qualitatsvollen
Begegnungsort im Herzen Chams zu schaffen. Das Stadion soll multifunktional fir
Leichtathletik, Breitensport, Schulsport, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen sowie Fuf3ball
(regionalligatauglich) genutzt werden kénnen. Der materielle Bestandsschutz von Besuchern
fur Sportveranstaltungen wurde bereits fir 3129 Personen gesichert. Fir kulturelle
Veranstaltungen gelten folgende Grenzen: auf3erhalb der Ruhezeiten bis 20 Uhr: - Rock-
/Popkonzert 1.000 - Jazzkonzert 2.400 - Moderationsveranstaltung 4.000 - Klassikkonzerte
15.000 innerhalb der Ruhezeiten von 20 bis 22 Uhr: - Rock-/Popkonzert nicht moglich! -
Jazzkonzert 150 - Moderationsveranstaltung 280 - Klassikkonzert 1.400 Die bereits
erarbeiteten Voruberlegungen der Tribunenanlage mit Funktionsgebaude fur die
multifunktionale Sport-/Veranstaltungsanlage sind im Wesentlichen auf die westliche
Hangsituation eingegrenzt. Die Tragkonstruktion des Funktionsgebaudeblocks soll iber Joche
in Stahlbeton in einem Abstand von 8,00 m realisiert werden. Auf dieser sollen spater feste od.
mobile Triblnen gestellt werden kdnnen. In einer Baugrundvoruntersuchung wurde
festgestellt, dass der Boden nicht zur Griindung geeignet ist und eine Tiefergrindung in
tragfahige Boden (Uber duktile GuRrammpfahle, Betonruttelsdulen oder Bohrpfahle) erfolgen
muss. Die Hangsituation soll mit einer riickverankerten Spundwand dauerhaft gesichert
werden. Oberhalb der Tribinenanlage soll die bestehende Bdschungsmauer zur Jahnstralle
mit einer Larmschutzwand als einfache Konstruktion ertiichtigt werden. Beide Bauteile (sowohl
Spundwandanlage als auch Larmschutzwand) sollen tGber die gesamte Lange der Anlage
hergestellt werden. Auf Ebene 0 (Spielstattenniveau) sollen im Funktionsgebaudeblock
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Umkleiden, Multifunktions-/Meetingraum, Kiosk, Lager u. WCs unterbracht werden. Auf der
Ebene+1 sollen die Triblnen als Sitzplatz (ca. 500 Platze) und Stehplatzanlagen (1 bis 2 mal
ca. 275 Stehplatze) in Form von festen od. mietbaren fertigkonfektionierten
Stahltribinenanlagen erstellt werden. Die mittige Sitzplatzanlage erhalt eine geeignete
dauerhafte Uberdachung in Stahlbau, geeignet fiir Photovoltaik. Stirnseitig an der
Uberdachung sollen neben Beleuchtung u. Lautsprechern Leerrohre fiir ein mégliches LED-
Werbeband integriert werden. Treppenanlagen und ein rollstuhlgerechter Logistik-
/Besucheraufzug fuhren zur Ebene+1. Weitere Zugange auf die Ebene der Triblinenanlage
sowie von oben zur ruckseitigen ErschlieBung der Triblinenanlagen sind seitlich im Norden
und Sltden vorgesehen. Der bestehende Zugang von der Jahnstralie muss weiterhin fur
Schulen zuganglich bleiben. Seitlich, im Norden der Triblne, soll auf Ebene 0 ein befestigter
Containerplatz als multifunktional nutzbare Flache hergestellt werden. Seitlich, im Stdden der
TribUne, sollen die Joche fur die Integrierung eines Sportkinderhauses verlangert werden. Auf
Ebene 0 soll ein Raumprogramm fur einen Kindergarten mit 25 Kindern, auf Ebene+1 ein
Raumprogramm fur 12 Krippenkinder mit einer Freiflache auf der Tiefgarage der Stadthalle
entwickelt werden. Die Ebene+1 muss entsprechend mit einem Gelander fur Krippen
abgesichert werden. Die TG der Stadthalle soll als Parkierungsanlage fur das Kinderhaus
dienen. Dazu ist es notwendig von dieser einen barrierefreien Zugang auf die Stadionebene
zu erstellen. Zur Spielstatte hin soll ein geeignetes Gelander die Durchsicht von allen Platzen
aus ermoglichen. Die freibleibenden Flachen seitlich neben den Tribinenanlagen sollen als
,Deck” fur gastronomische Angebote und sonst. mobile Nutzungen frei zur Verfligung stehen.
Im Zuge der MaRnahme soll die Bewasserung der Rasenflachen mit Wasserentnahme aus
der neu zu schaffenden Zisterne und Netztrennung neu geregelt werden. Bepflanzung soll den
Verdunstungsgrad erhéhen und die Aufenthaltsqualitat durch Verbesserung des ortlichen
Mikroklimas und natirl. Schatten steigern. Die westlichen Sprintbahnen der Tartanbahn sollen
geschitzt und nach Umsetzung der MalRnahme neu Giberzogen werden. Ebenso ist die
Entwasserung dieser zu betrachten und ggf. zu ertlchtigen, da nach Regenfallen oft das
Wasser auf der Bahn steht. Fur die Leichtathletik wird nach der Laufbahn ein Gelander
notwendig. Mindestabstande (Fallraum) fur den Breitensport missen beachtet und
eingehalten werden. Zum Starteinlauf missen Leitungen verlegt werden, damit eine
Zeitmessung angebracht werden kann. Die Diskusanlage ist auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Aufgrund der multifunktionalen Nutzung missen die Kosten der
MafRnahme von Anfang an bestmoglich abgegrenzt werden, da Férderungen in Anspruch
genommen werden sollen (Sportkinderhaus / FAG 1, Tribune / Stadtebau, Umkleiden und
Nebenraume fur Schulsport / FAG 2) und verschiedene Haushaltstopfe greifen. D.h. bereits ab
der Kostenschatzung mussen die Kosten getrennt aufgeflhrt werden, so dass die
Forderantrage entsprechend gestellt und abgewickelt werden kdnnen. Bei den LVs sollten, wo
moglich, Titel, angepasst an die Fordersituation, ausgeschrieben werden. Ebenso missen die
Planungskosten von Beginn an aufgeteilt werden, z.B. nach einem Prozentsatz. Es ist
beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 u.
5-9 gemal §§ 53 ff. HOAI Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Lph. 1-2 gem. §
55 HOAI beauftragt. Die Lph. 3 und 5-9 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch
auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Interne Kennung: ELT

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros
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Zusatzliche Einstufung (cpv): 71321000 Technische Planungsleistungen fir maschinen- und
elektrotechnische Gebaudeanlagen

Optionen:

Beschreibung der Optionen: — Leistungsphasen 3 und 5-9 gemaf § 55 HOAI (stufenweise
abrufbar, vgl. Vertragsentwurf). Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit
erwartete Fordermittel fur die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung
gesichert ist und soweit keine schwerwiegenden Grinde gegen eine Weiterbeauftragung
vorliegen. Hierbei handelt es sich um solche Grinde, die im Falle einer bereits erfolgten
Beauftragung den Auftraggeber zu einer au3erordentlichen Kindigung berechtigen wirden. —
Besondere Leistungen nach Anlage 15 HOAI, hier insbesondere: - Mltwirken bei der
verwendungsnachweisgerechten Kostenermittlung und -verfolgung im Hinblick auf die
unterschiedlichen Férderprogramme - Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist.

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Further Strale
Stadt: Cham
Postleitzahl: 93413
Land, Gliederung (NUTS): Cham (DE235)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2027

5.1.5. Wert
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 139 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert
vorzugsweise Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieBlich unter Verwendung
der Formblatter fir den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) moglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die in der
Bekanntmachung sowie in den Vergabeunterlagen benannten Termine fur die Laufzeit des
Vertrags beziehen sich auf den geplanten Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante
Nutzungsaufnahme der Hauptmaflinahme (Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung,
Restabwicklung und Abrechnung der MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen
Dokumentation der erbrachten Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen)
sowie die Leistungszeit der kompletten Lph. 9 kdnnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht
exakt angegeben werden, sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und mussen
hinsichtlich der tatsachlichen Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je
Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag, je Bieter nur ein Angebot zulassig.
Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fihren zum Ausschluss vom Verfahren. Als
Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere Bewerbungen/Angebote von
Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften. Bewerber bzw. Bieter
Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach § 126b des Burgerlichen
Gesetzbuchs ausschlief3lich mithilfe elektronischer Mittel gemaf § 10 VgV uber die genannte
Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der fristgerechten Ubermittlung seines
Teilnahmeantrags/Angebots. Zusatzliche bzw. erganzende Angebotsunterlagen werden nicht
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bertcksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in dieser Bekanntmachung genannten
Vergabeplattform zum Download zur Verfiigung. Fragen und Anmerkungen zu den
Vergabeunterlagen sind Uber die Kommunikationsebene der in dieser Bekanntmachung
genannten Vergabeplattform bis spatestens 10 Kalendertage vor Ablauf der Teilnahmefrist zu
richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6 Kalendertage vor
Ablauf der Angebotsfrist verdffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich bis 6 Kalendertage
vor Ablauf der Angebotsfristauf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
/Homepage zu informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen in den
Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass sich die
Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch innerhalb dieser 6 Kalendertage zu
verschieben. In einem solchen Fall wird unverzlglich ebenfalls auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform informiert. Es besteht die Moglichkeit der
freiwilligen Registrierung auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die
Bewerber/Bieter, die sich freiwillig registrieren, werden Uber die verbindlichen Stellungnahmen
auf die eingereichten Fragen und Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei
Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung auch die weiteren geforderten
Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu erbringen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
Erflllen mehrere Bewerber gleichermallen die Anforderungen und ist die Bewerberanzahl
nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien zu hoch, behalt
sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern geman § 75 Abs.
6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%
Beschreibung: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 30%
Beschreibung: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 30%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 10%
Beschreibung: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 10%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Honorarangebot - Gewichtung 20%
Beschreibung: Honorarangebot - Gewichtung 20%
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Informationen Uber die Uberprifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristenfir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und
Bewerber konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der
offentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstol3en
hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation
direkt durch den offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprtfungsantrag innerhalb von 30 Tagen
einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen
sind folgende Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes
Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt,
ist der Verstol3 innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu
rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). — Verstole, die aufgrund der Bekanntmachung oder der
Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: HITZLER
INGENIEURE GmbH & Co. KG
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: HITZLER
INGENIEURE GmbH & Co. KG
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Cham
Beschaffungsdienstleister: HITZLER INGENIEURE GmbH & Co. KG
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen liber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Planungsteam Schmid GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: ELT
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6.1.4.

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: ELT

Datum der Auswahl des Gewinners: 24/01/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 10/03/2025

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Cham

Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 5

8. Organisationen

8.1.

8.1.

8.1.

167310-2025

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Stadt Cham
Registrierungsnummer: N.N.

Abteilung: Stadt Cham - Bautechnik
Postanschrift: Marktplatz 2

Stadt: Cham

Postleitzahl: 93413

Land, Gliederung (NUTS): Cham (DE235)
Land: Deutschland

Kontaktperson: Bautechnik

E-Mail: vergabe-hochbau@cham.de
Telefon: +499971 85790

Internetadresse: https://www.cham.de
Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av22e8ba-eu
Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Planungsteam Schmid GmbH
Grolke des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 273714581

Postanschrift: Am Kernbichl 11

Stadt: Blaibach

Postleitzahl: 93476

Land, Gliederung (NUTS): Cham (DE235)

Land: Deutschland

E-Mail: stefan.schmid@pt-s.de

Telefon: 09941 94888-00

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Registrierungsnummer: N.N

Postanschrift: Promenade 27
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Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabekammer Nordbayern

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Internetadresse: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de
Rollen dieser Organisation:

Uberpriifungsstelle

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: HITZLER INGENIEURE GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: DE 362851088
Abteilung: VgV-Vergabemanagement
Postanschrift: Weimarer StralRe 32
Stadt: Minchen
Postleitzahl: 80807
Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Kontaktperson: VgV-Vergabemanagement
E-Mail: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Telefon: +49 892555953902
Internetadresse: https://www.hitzler-ingenieure.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a87e0d16-811d-4ff6-98d3-0cc75e27f1a2 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29
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Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 13/03/2025 14:21:07 (UTC+01:00)
Mitteleuropaische Zeit, Westeuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 167310-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 52/2025

Datum der Veroffentlichung: 14/03/2025
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