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See the notice on TED website

174188-2025 - Planung
Deutschland – Bauarbeiten – VN- 0.39.0 Trockenbauarbeiten
OJ S 54/2025 18/03/2025
Vorinformation oder eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung zum Zweck der 
Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Abteilung Hoch- und Tiefbau
E-Mail: Renate.Ansel@Renningen.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: VN- 0.39.0 Trockenbauarbeiten
Beschreibung: Leistungsumfang: BA 1 Neubau Schulanbau+ Umbau Bestandsgebäude: 3- 
geschossiger Schulanbau mit höhenversetztem Pultdach, Aufstockung Bestandstreppenhaus 
im angrenzenden Bestandsgebäude, Skelettbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise im 
Schulanbau und tlw. Brettsperrholzwände 1.+ 2. OG im Bestand Innenwände: Wandhöhen 
von ca. 2,76m bis ca. 5,50m ca. 890 m2 GK- Wände mit und ohne Brandschutzanforderungen 
F30/ F90, teilweise Beplankung feuchtraumgeeignet, verschiedene Wanddicken von d= 12,5
cm- 15cm ca. 180 m2 GK- Schacht- bzw. Vorsatzschalen mit und ohne 
Brandschutzanforderung F30/ F90, verschiedene Wanddicken von d= 7,5cm- 10cm 
Dampfsperre- und Feuchtigkeitsabdichtung in Streifen unter GK-Wände ca. 430m2 GK- 
Beplankung Außenwände innenseitig ca. 16 Stk. Oberlichter festverglast in Flurwänden 
Verstärkungen für Rückverankerungen Tafeln, Leuchten, Garderoben etc. Verstärkungen in 
GK-Wänden für den Einbau von Brandschutztüren-/ Elementen Abgehängtes Deckensystem: 
ca. 850 m2 Holzwolleleichtbauplatte mit UK, Montage an Betondecke, zwischen Nebenträgern 
(Holz) an Holzdecke, zwischen Holzsparren im Dachbereich an Brettsperrholzplatte 
Leistungsumfang: BA2 Neubau Mensa+ Sport: 2- geschossiger Neubau mit höhenversetztem 
Pultdach Massivbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise und tlw. Brettsperrholzwände 1.
OG Innenwände: Wandhöhen von ca. 3,85m bis ca. 7,65m ca. 770 m2 GK- Wände mit und 
ohne Brandschutzanforderungen F30/ F90, unterschiedliche Beplankungen je nach Einsatz, 
verschiedene Wanddicken von d= 12,5cm- 15cm ca. 320 m2 GK- Schacht- bzw. 
Vorsatzschalen mit und ohne Brandschutzanforderung F30/ F90, verschiedene Wanddicken 
von d= 7,5cm- 10cm Dampfsperre- und Feuchtigkeitsabdichtung in Streifen unter GK-Wänden 
ca. 460m2 GK- Beplankung Außenwände innenseitig ca. 14 Stk. Oberlichter festverglast in 
Flurwände Verstärkungen für Leuchten, Garderoben, Rückverankerungen Umkleidebänke etc. 
Verstärkungen in GK-Wänden für den Einbau von Brandschutztüren-/ Elementen Abgehängte 
Deckensysteme: ca. 900m2 Holzwolleleichtbauplatte mit und ohne Brandschutzanforderung, 
mit UK, Montage an Betondecke, an Holzdecke, im Wand- und Dachbereich an 
Brettsperrholzplatte, entlang Verlauf Pultdach ca. 100m2 Metallrasterdecke ungelocht und 
perforiert, geeignet für Küchenbereich (Lebensmittelhygieneverordnung) Akustikmaßnahmen: 
ca. 70m2 Akustikmaßnahme an Wänden ca. 180m2 Akustikmaßnahmen an Deckenbereichen 
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Mensa/ Gymnastikraum Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten: 
Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2025, Ausführung vor Ort ab ca. Jan. 
2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2026, Ausführung vor 
Ort ab ca. Jan. 2027
Interne Kennung: SRENN-VI-2025-0004
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Schulstaße 6  
Stadt: Renningen-Malmsheim
Postleitzahl: 71272
Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)
Land: Deutschland

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 607 819,50 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum Trockenbauarbeiten: Ausführung erfolgt in 
getrennten Bauabschnitten. Angabe für Gesamtfertigstellung Gewerk Trockenbau BA2. 
Geschätzter Beginn Arbeitsvorbereitung Planung ab ca. Dez. 2025 voraussichtliche 
Ausführung vor Ort ab ca. Jan. 2026- ca. Ende April 2027
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: VN- 0.39.0 Trockenbauarbeiten
Beschreibung: Leistungsumfang: BA 1 Neubau Schulanbau+ Umbau Bestandsgebäude: 3- 
geschossiger Schulanbau mit höhenversetztem Pultdach, Aufstockung Bestandstreppenhaus 
im angrenzenden Bestandsgebäude, Skelettbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise im 
Schulanbau und tlw. Brettsperrholzwände 1.+ 2. OG im Bestand Innenwände: Wandhöhen 
von ca. 2,76m bis ca. 5,50m ca. 890 m2 GK- Wände mit und ohne Brandschutzanforderungen 
F30/ F90, teilweise Beplankung feuchtraumgeeignet, verschiedene Wanddicken von d= 12,5
cm- 15cm ca. 180 m2 GK- Schacht- bzw. Vorsatzschalen mit und ohne 
Brandschutzanforderung F30/ F90, verschiedene Wanddicken von d= 7,5cm- 10cm 
Dampfsperre- und Feuchtigkeitsabdichtung in Streifen unter GK-Wände ca. 430m2 GK- 
Beplankung Außenwände innenseitig ca. 16 Stk. Oberlichter festverglast in Flurwänden 
Verstärkungen für Rückverankerungen Tafeln, Leuchten, Garderoben etc. Verstärkungen in 
GK-Wänden für den Einbau von Brandschutztüren-/ Elementen Abgehängtes Deckensystem: 
ca. 850 m2 Holzwolleleichtbauplatte mit UK, Montage an Betondecke, zwischen Nebenträgern 
(Holz) an Holzdecke, zwischen Holzsparren im Dachbereich an Brettsperrholzplatte 
Leistungsumfang: BA2 Neubau Mensa+ Sport: 2- geschossiger Neubau mit höhenversetztem 
Pultdach Massivbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise und tlw. Brettsperrholzwände 1.
OG Innenwände: Wandhöhen von ca. 3,85m bis ca. 7,65m ca. 770 m2 GK- Wände mit und 
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ohne Brandschutzanforderungen F30/ F90, unterschiedliche Beplankungen je nach Einsatz, 
verschiedene Wanddicken von d= 12,5cm- 15cm ca. 320 m2 GK- Schacht- bzw. 
Vorsatzschalen mit und ohne Brandschutzanforderung F30/ F90, verschiedene Wanddicken 
von d= 7,5cm- 10cm Dampfsperre- und Feuchtigkeitsabdichtung in Streifen unter GK-Wänden 
ca. 460m2 GK- Beplankung Außenwände innenseitig ca. 14 Stk. Oberlichter festverglast in 
Flurwände Verstärkungen für Leuchten, Garderoben, Rückverankerungen Umkleidebänke etc. 
Verstärkungen in GK-Wänden für den Einbau von Brandschutztüren-/ Elementen Abgehängte 
Deckensysteme: ca. 900m2 Holzwolleleichtbauplatte mit und ohne Brandschutzanforderung, 
mit UK, Montage an Betondecke, an Holzdecke, im Wand- und Dachbereich an 
Brettsperrholzplatte, entlang Verlauf Pultdach ca. 100m2 Metallrasterdecke ungelocht und 
perforiert, geeignet für Küchenbereich (Lebensmittelhygieneverordnung) Akustikmaßnahmen: 
ca. 70m2 Akustikmaßnahme an Wänden ca. 180m2 Akustikmaßnahmen an Deckenbereichen 
Mensa/ Gymnastikraum Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten: 
Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2025, Ausführung vor Ort ab ca. Jan. 
2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2026, Ausführung vor 
Ort ab ca. Jan. 2027
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Schulstaße 6  
Stadt: Renningen-Malmsheim
Postleitzahl: 71272
Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2027

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 607 819,50 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten: 
Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2025, Ausführung vor Ort ab ca. Jan. 
2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2026, Ausführung vor 
Ort ab ca. Jan. 2027 - Ende ca. April 2027

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung



174188-2025 Page 4/6

5.1.9.  Eignungskriterien
Kriterium: 
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

Kriterium: 
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

Kriterium: 
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Zulässig
Adresse für die Einreichung: https://www.vergabe24.de/
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten: 
Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2025, Ausführung vor Ort ab ca. Jan. 
2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Dez. 2026, Ausführung vor 
Ort ab ca. Jan. 2027
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Abteilung 
Hoch- und Tiefbau
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Abteilung Hoch- und Tiefbau
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

8. Organisationen

https://www.vergabe24.de/
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8.1.  ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: Abteilung Hoch- und Tiefbau
Registrierungsnummer: 08115041-A4971-92
Postanschrift: Hauptstraße 1
Stadt: Renningen
Postleitzahl: 71272
Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Stadt Renningen, Abteilung Hoch- und Tiefbau
E-Mail: Renate.Ansel@Renningen.de
Telefon: +49 7159924194
Fax: +49 7159924193
Internetadresse: https://www.renningen.de/stadtentwicklung/baustellen-bauprojekte/
Profil des Erwerbers: https://www.renningen.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1.  ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: 497219268730
Fax: 497219268731
Internetadresse: https://rp.baden-wuerrttemberg.de/rpk/abt1/ref15/
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung
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Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b094f77d-8f56-499f-8f86-6fdf0513de4e  -  01
Formulartyp: Planung
Art der Bekanntmachung: Vorinformation oder eine regelmäßige nicht verbindliche 
Bekanntmachung zum Zweck der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
Unterart der Bekanntmachung: 7
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/03/2025 15:13:35 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 174188-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 54/2025
Datum der Veröffentlichung: 18/03/2025
Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung im Rahmen 
dieses Verfahrens: 28/04/2025
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