

Deutschland-Renningen: Bauarbeiten

OJ S 60/2023 24/03/2023

Vorinformation

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

## Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

---

### I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Abteilung Hoch- und Tiefbau

Postanschrift: Hauptstraße 1

Ort: Renningen

NUTS-Code: DE11 Stuttgart

Postleitzahl: 71272

Land: Deutschland

E-Mail: [natalie.plank@renningen.de](mailto:natalie.plank@renningen.de)

Telefon: +49 7159924194

Fax: +49 7159924193

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: [www.renningen.de](http://www.renningen.de)

### I.2. Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben

### I.3. Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten

Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [www.vergabe24.de](http://www.vergabe24.de)

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [www.vergabe24.de](http://www.vergabe24.de)

### I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

### I.5. Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

## Abschnitt II: Gegenstand

---

### II.1. Umfang der Beschaffung

#### II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Neubau einer Vierfeldsporthalle - Nutzungsspezifische Anlagen / Küche

#### II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

#### II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

#### **II.1.4. Kurze Beschreibung**

Lieferung, Montage und Anschlussarbeiten von küchentechnischer Einrichtung für eine Verteil- und Aufwärmküche für die Versorgung von bis zu 250 Besuchern und Sportlern

#### **II.1.5. Geschätzter Gesamtwert**

Wert ohne MwSt.: 93 109,24 EUR

#### **II.1.6. Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE11 Stuttgart

Hauptort der Ausführung: Stadt Renningen, Rankbachstraße, 71272 Renningen

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Neubau einer Vierfeldsporthalle - Küche

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Die nachstehenden Kriterien

Preis

#### **II.2.6. Geschätzter Wert**

#### **II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems**

Beginn: 01/11/2024 Ende: 31/12/2024

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Das Ende ist Abhängig vom Baufortschritt.

#### **II.2.10. Angaben über Varianten/Alternativangebote**

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

#### **II.3. Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung**

11/04/2023

### **Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben**

---

#### **III.1. Teilnahmebedingungen**

##### **III.1.2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit**

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

##### **III.1.3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit**

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

## **Abschnitt IV: Verfahren**

---

### **IV.1. Beschreibung**

#### **IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**

#### **IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

### **IV.2. Verwaltungsangaben**

#### **IV.2.5. Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren**

26/06/2023

## **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

### **VI.2. Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen**

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die Zahlung erfolgt elektronisch

### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

#### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Böblingen

Ort: Böblingen

Land: Deutschland

### **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

20/03/2023