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See the notice on TED website

19088-2024 - Ergebnis
Deutschland – Bauarbeiten – Rahmenvertrag Bauunterhaltsleistungen
OJ S 8/2024 11/01/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: medfacilities Betrieb GmbH
E-Mail: anja.kurp@medfacilities.de
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Medfacilities GmbH
E-Mail: geschaeftsleitung@medfacilities.de
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Köln (AöR)
E-Mail: info@uk-koeln.de
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Rahmenvertrag Bauunterhaltsleistungen
Beschreibung: Rahmenvertrag Bauunterhaltsleistungen
Kennung des Verfahrens: fb124873-400f-4196-a3df-84d0f8254f7a
Vorherige Bekanntmachung: 348759-2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0MH5TZ
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/19088-2024
mailto:anja.kurp@medfacilities.de
mailto:geschaeftsleitung@medfacilities.de
mailto:info@uk-koeln.de
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5. Los

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: LB_600_Erdarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
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Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: LB_606_Entwässerungskanalarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
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LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb von Gebäuden
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
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Interne Kennung: 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45215000 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheits- und 
Sozialwesen, für Krematorien und öffentliche Toiletten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
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auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45215000 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheits- und 
Sozialwesen, für Krematorien und öffentliche Toiletten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
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Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
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Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: LB_615_Verkehrswegebauarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45215000 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheits- und 
Sozialwesen, für Krematorien und öffentliche Toiletten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.
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5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
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Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0007
Titel: LB_620_Landschaftsbauarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45215000 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheits- und 
Sozialwesen, für Krematorien und öffentliche Toiletten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
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5.1.10.
 
Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0008
Titel: LB_630_Mauerarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
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Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45262522 Mauerwerksarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
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Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0009
Titel: LB_631_Betonarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
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Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 8

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45262300 Betonarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
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versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0010
Titel: LB_634_Zimmer- und Holzarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 9

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45422000 Zimmer- und Tischlerarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
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Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
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erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0011
Titel: LB_638_Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 10

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45261200 Dachdeck- und Dachanstricharbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
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Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
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und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0012
Titel: LB_639_Klempnerarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 11

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45261300 Klempnerarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023
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5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0013
Titel: LB_650_Putz- und Stuckarbeiten
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Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 13

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45410000 Putzarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
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Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0014
Titel: LB_651_Gerüstarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
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LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 14

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45262100 Gerüstarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
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Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0015
Titel: LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 15

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45431000 Boden- und Fliesenarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
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Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0016
Titel: LB_653_Estricharbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 16

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45262320 Estricharbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024
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5.1.4.
 
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
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wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0017
Titel: LB_655_Tischlerarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 17

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45422000 Zimmer- und Tischlerarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023
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5.1.7.
 
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0018
Titel: LB_656_Parkett- und Holzpflasterarbeiten
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Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 18

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45432113 Verlegen von Parkettböden

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
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Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0019
Titel: LB_657_Beschlagarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
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LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 19

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45421160 Beschlagarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
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Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0020
Titel: LB_660_Metallbau- und Stahlbauarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 20

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45262670 Metallbauarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
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Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0021
Titel: Bezeichnung des Auftrags: LB_665_Bodenbelagarbeiten
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 23

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45432130 Bodenbelagsarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024
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5.1.4.
 
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
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wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0022
Titel: LB_679_Raumlufttechnische Anlagen
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 24

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023
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5.1.7.
 
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0023
Titel: LB_680_Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagenfttechnische Anlagen
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Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 25

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
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Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0024
Titel: LB_681_Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
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LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 26

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45332400 Installation von Sanitäreinrichtungen

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
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Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0025
Titel: LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 KV
Beschreibung: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Erbringung von 
Bauunterhaltsleistungen verschiedener Gewerke auf dem Gelände und in bzw. an den 
Gebäuden des Universitätsklinikums Köln. Folgende Gewerke werden im Auf- bzw. 
Abgebotsverfahren vergeben: LB_600_Erdarbeiten LB_606_Entwässerungskanalarbeiten 
LB_607_Druckrohrleitungen außerhalb LB_608_Drän- und Versickerungsarbeiten 
LB_615_Verkehrswegebau LB_620_Landschaftsbauarbeiten LB_630_Maurerarbeiten 
LB_631_Betonarbeiten LB_634_Zimmer- und Holzbauarbeiten LB_638_Dachdeckungs- und 
Dachabd. LB_639_Klempnerarbeiten LB_650_Putz- und Stuckarbeiten LB_651_Gerüstbau 
LB_652_Fliesen- und Plattenarbeiten LB_653_Estricharbeiten LB_655_Tischlerarbeiten 
LB_656_Parkett- und Holzpflasterarb. LB_657_Beschlagarbeiten LB_660_Metallbau 
LB_665_Bodenbelagarbeiten LB_679_Raumlufttechnische Anlagen LB_680_Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen LB_681_Gas- Wasser- und Entwässerungsanlagen in 
Gebäuden LB_682_Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36KV Der Rahmenvertrag hat 
eine Laufzeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2024. Optional ist eine Verlängerung der 
Vertragslaufzeit durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich. Gesucht werden 3-5 
Auftragnehmer je Los.
Interne Kennung: 27

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45311000 Installation von Elektroanlagen

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: Optional ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
durch den Auftraggeber 2-mal um jeweils 1 Jahr möglich.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 348759-2023

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Auf- und 
Abgebotsverfahren nach § 4 EU Abs. 4 VOB/A.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorabinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich 
(§ 134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein. (...) (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt 
hat. Der Ab-lauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
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Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt wird, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebotsunterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
medfacilities Betrieb GmbH
Beschaffungsdienstleister: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Straßen- und Tiefbau Meyer GmbH
Offizielle Bezeichnung: H-KA-S
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Straßen- und Tiefbau Meyer GmbH
Offizielle Bezeichnung: H-KA-S
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: H-KA-S
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: H-KA-S
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0005
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Straßen- und Tiefbau Meyer GmbH
Offizielle Bezeichnung: H-KA-S
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0006
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
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Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0009
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0010
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0011
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Firma Johannes Olland
Offizielle Bezeichnung: Günter Adams & Sohn GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0011
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Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0012
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Firma Johannes Olland
Offizielle Bezeichnung: Günter Adams & Sohn GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0012
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0013
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Stuck & Akustik Weck GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0013
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0014
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Odendahl GmbH
Offizielle Bezeichnung: Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0014
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 



19088-2024 Page 49/58

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0015
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0016
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0017
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Schreinerei Schönbrunn GbR
Offizielle Bezeichnung: Cramer Schreinerei GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0017
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0018
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Bembé Parkett GmbH & Co. KG
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0018
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen



19088-2024 Page 50/58

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0019
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0020
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0021
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0022
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Alle Angebote, Teilnahmeanträge oder 
Projekte wurden zurückgezogen oder als unzulässig abgelehnt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0023
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
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Leiter der anbietenden Partei: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Offizielle Bezeichnung: F. W. Niggemann
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0023
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0024
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0024
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0025
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Elektrotechnik Schulze-Dinkelborg Blenkner OHG
Offizielle Bezeichnung: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0025
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0022
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
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Land: Deutschland
E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: medfacilities Betrieb GmbH
Registrierungsnummer: DE 815 285 687
Postanschrift: Gleueler Straße 66
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50931
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: anja.kurp@medfacilities.de
Telefon: +49 (0) 221 478 96483
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Medfacilities GmbH
Registrierungsnummer: DE 229 662 978
Postanschrift: Gleueler Straße 66
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50931
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: geschaeftsleitung@medfacilities.de
Telefon: +49 (0) 221 478 96401
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Köln (AöR)
Registrierungsnummer: DE 215 420 431
Postanschrift: Kerpener Str. 62
Stadt: Leipzig
Postleitzahl: 50937
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@uk-koeln.de
Telefon: +49 221 478-0
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
Registrierungsnummer: DE294948107
Postanschrift: Lessingstraße 2
Stadt: Leipzig

mailto:esender_hub@bescha.bund.de
mailto:anja.kurp@medfacilities.de
mailto:geschaeftsleitung@medfacilities.de
mailto:info@uk-koeln.de
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Postleitzahl: 04109
Land, Gliederung (NUTS): Leipzig (DED52)
Land: Deutschland
Kontaktperson: abante Rechtsanwälte Kins Lohmann PartG mbB
E-Mail: vergabeverfahren@abante.de
Telefon: +49 341238203-00
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland Bezirksregierung Köln
Registrierungsnummer: DE 812110859
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50667
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefon: +49 2211472-889
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Straßen- und Tiefbau Meyer GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 121 970 498
Postanschrift: Am Grott 17
Stadt: Köln
Postleitzahl: 51147
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@meyer-strassenbau.de
Telefon: +49(0)2203 966290
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: H-KA-S
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: 218/5114/220
Postanschrift: Ricarda-Huch-Straße 42A
Stadt: Köln
Postleitzahl: 51061
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@nrw-bauservice.de
Telefon: 022129725758
Rollen dieser Organisation: 

mailto:vergabeverfahren@abante.de
mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
mailto:info@meyer-strassenbau.de
mailto:info@nrw-bauservice.de
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Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: H-KA-S
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE237221554
Postanschrift: Ricarda-Huch-Straße 42A
Stadt: Köln
Postleitzahl: 51061
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@nrw-bauservice.de
Telefon: 022129725760
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Firma Johannes Olland
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: DE160830756
Postanschrift: In Gripekoven 1
Stadt: Wegberg
Postleitzahl: 41844
Land, Gliederung (NUTS): Heinsberg (DEA29)
Land: Deutschland
E-Mail: j.olland-bedachungen@t-online.de
Telefon: 02434-25159
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: Günter Adams & Sohn GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 216 492 128
Postanschrift: Paul-Henri-Spaak-Straße 1
Stadt: Köln
Postleitzahl: 51069
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: mail@adams-bedachung.de
Telefon: 02219636787
Rollen dieser Organisation: 
Bieter

mailto:info@nrw-bauservice.de
mailto:j.olland-bedachungen@t-online.de
mailto:mail@adams-bedachung.de
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Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: Stuck & Akustik Weck GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 123485436
Postanschrift: Daimlerstraße 22
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50859
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@stuck-weck.de
Telefon: 02219521371
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0012
Offizielle Bezeichnung: Odendahl GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: 264984835
Postanschrift: Robert-Bosch-Straße 30
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50769
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@odendahl.koeln
Telefon: 0221 970419 0
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0013
Offizielle Bezeichnung: Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE123771337
Postanschrift: David-Röntgen-Straße 22-24
Stadt: Statdlohn
Postleitzahl: 48703
Land, Gliederung (NUTS): Borken (DEA34)
Land: Deutschland
E-Mail: info@geruestbau.com
Telefon: 0256393030
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 

mailto:info@stuck-weck.de
mailto:info@odendahl.koeln
mailto:info@geruestbau.com
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Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0014
Offizielle Bezeichnung: Schreinerei Schönbrunn GbR
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE250385292
Postanschrift: Hugo-Junkers-Straße 64
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50739
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@schreinerei-schoenbrunn.de
Telefon: 02215992070
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0015
Offizielle Bezeichnung: Cramer Schreinerei GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 122776302
Postanschrift: Boltensternstraße 159A
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50735
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: info@cramer-schreinerei.de
Telefon: 0221 1231200
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0016
Offizielle Bezeichnung: Bembé Parkett GmbH & Co. KG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 144 772 100
Postanschrift: Wolfgangstraße 15
Stadt: Bad Mergentheim
Postleitzahl: 97980
Land, Gliederung (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)
Land: Deutschland
E-Mail: info@bembe.de
Telefon: 07931 9660
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

mailto:info@schreinerei-schoenbrunn.de
mailto:info@cramer-schreinerei.de
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8.1.  ORG-0017
Offizielle Bezeichnung: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 202514940
Postanschrift: Im Erlengrund 17a
Stadt: Oberhausen
Postleitzahl: 46149
Land, Gliederung (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ks-gebaeudetechnik.de
Telefon: +49-208 412 48 68 0
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0018
Offizielle Bezeichnung: F. W. Niggemann
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 160 384 715
Postanschrift: Kapfenberger Str. 107
Stadt: Frechen
Postleitzahl: 50226
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Erft-Kreis (DEA27)
Land: Deutschland
E-Mail: fwniggemann@t-online.de
Telefon: +49 2234 57676
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0019
Offizielle Bezeichnung: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 202514940
Postanschrift: Im Erlengrund 17a
Stadt: Oberhausen
Postleitzahl: 46149
Land, Gliederung (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ks-gebaeudetechnik.de
Telefon: +49-208 412 48 68 0
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

mailto:info@ks-gebaeudetechnik.de
mailto:fwniggemann@t-online.de
mailto:info@ks-gebaeudetechnik.de
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8.1.  ORG-0020
Offizielle Bezeichnung: Elektrotechnik Schulze-Dinkelborg Blenkner OHG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE199682336
Postanschrift: Bonner Str. 459a
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50968
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: kontakt@blenkner.de
Telefon: 0221 3762036
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

8.1.  ORG-0021
Offizielle Bezeichnung: K&S Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 202514940
Postanschrift: Im Erlengrund 17a
Stadt: Oberhausen
Postleitzahl: 46149
Land, Gliederung (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ks-gebaeudetechnik.de
Telefon: +49-208 412 48 68 0
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9429720a-cdd7-4af1-81fc-3c0b95d12db4  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/01/2024 11:15:52 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 19088-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 8/2024
Datum der Veröffentlichung: 11/01/2024
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