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See the notice on TED website

227665-2026 - Wettbewerb
Schweden – Stromversorgungsanlagen – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ellevio AB
E-Mail: inkop@ellevio.se
Rechtsform des Erwerbers: Organisation mit besonderen oder ausschließlichen Rechten
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Stationsprogram O/V77
Beschreibung: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
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tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Kennung des Verfahrens: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45315300 Stromversorgungsanlagen

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 50 000 000,00 SEK

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU

2.1.5.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 3
Auftragsbedingungen: 
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 3

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Beschreibung: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
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skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Interne Kennung: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45315300 Stromversorgungsanlagen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -
schalteinrichtungen, 65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja



227665-2026 Page 4/10

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Zulässig
Adresse für die Einreichung: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ellevio AB
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort
Beschreibung: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
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liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Interne Kennung: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45315300 Stromversorgungsanlagen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -
schalteinrichtungen, 65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
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5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Zulässig
Adresse für die Einreichung: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ellevio AB

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort
Beschreibung: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Interne Kennung: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45315300 Stromversorgungsanlagen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -
schalteinrichtungen, 65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Optionen: 
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Beschreibung der Optionen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Zulässig
Adresse für die Einreichung: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ellevio AB
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Ellevio AB
Registrierungsnummer: 556037-7326
Postanschrift: Valhallavägen 203
Stadt: Stockholm
Postleitzahl: 115 53
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden
E-Mail: inkop@ellevio.se
Telefon: 08-606 00 00
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Antirio AB
Registrierungsnummer: 556533-8133
Postanschrift: GÅRDSVÄGEN 18
Stadt: Solna
Postleitzahl: 169 70
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden
E-Mail: support@e-avrop.com
Telefon: 08-501 190 00
Internetadresse: https://www.e-avrop.com
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Stockholm
Registrierungsnummer: 202100-2742
Stadt: Stockholm
Postleitzahl: 115 76
Land, Gliederung (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Schweden
E-Mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-561 680 00

mailto:inkop@ellevio.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se
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Internetadresse: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Schwedisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 227665-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 65/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/04/2026

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
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