

Deutschland-Darmstadt: Windenergieanlagen

OJ S 77/2023 19/04/2023

**Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren
Bauleistung**

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ENTEGA Regenerativ GmbH

Postanschrift: Frankfurter Str. 110

Ort: Darmstadt

NUTS-Code: DE716 Darmstadt-Dieburg

Postleitzahl: 64293

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Kommunikation ausschließlich über <https://www.subreport.de/E52764498>

E-Mail: fabio.giardino@entega.ag

Telefon: +49 61517017143

Fax: +49 615170967143

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.entega.ag

I.2. Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben

I.6. Haupttätigkeit(en)

Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Realisierung von drei Windparks im Saarland und in Hessen

Referenznummer der Bekanntmachung: WEAs HUEL+AAS+HA13

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45251160 Windenergieanlagen

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Realisierung von drei Windparks im Saarland und in Hessen

Die ENTEGA Regenerativ GmbH, eine hundertprozentige Tochter der ENTEGA AG, plant den Bau von drei Windparks im Saarland (Los 1) und in Hessen (Los 2 und 3)

Der Leistungsumfang beinhaltet die Lieferung, Montage (einschl. Fundament), Inbetriebnahme der Windenergieanlagen, sowie deren Wartung und Instandhaltung.

Los 1: Windpark "Hülzweiler" in Schwalbach (Saarland) mit drei Windenergieanlagen

Realisierung eines Windparks mit 3 Windenergieanlagen im Saarland, Gemeinde Schwalbach, OT Hülzweiler. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Windenergieanlagen (Windpark Hülzweiler)

2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

Los 2: Windpark "am alten Steinbruch" in Groß-Umstadt (Hessen) mit drei Windenergieanlagen
Realisierung eines Windparks mit 3 Windenergieanlagen in Hessen, Stadt Groß-Umstadt. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Windenergieanlagen (Windpark am alten Steinbruch)

2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

Los 3: Windpark "Haiger 3" in Haiger (Hessen) mit bis zu drei Windenergieanlagen
Realisierung eines Windparks mit bis zu 3 Windenergieanlagen in Hessen, Stadt Haiger. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von bis zu 3 Windenergieanlagen (Windpark Haiger 3)

2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Windpark "Hülzweiler" in Schwalbach (Saarland)

Los-Nr.: 1

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45251160 Windenergieanlagen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEC04 Saarlouis

Hauptort der Ausführung: Schwalbach

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Los 1: Windpark "Hülzweiler" in Schwalbach (Saarland) mit drei Windenergieanlagen
Realisierung eines Windparks mit 3 Windenergieanlagen im Saarland, Gemeinde Schwalbach, OT Hülzweiler. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Windenergieanlagen (Windpark Hülzweiler)
2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Erläuterung zu II.2.7:

Das Enddatum erfasst erwartete Datum der Inbetriebnahme, nicht die Dauer des Wartungsvertrages.

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Windpark "am alten Steinbruch" in Groß-Umstadt (Hessen)
Los-Nr.: 2

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45251160 Windenergieanlagen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE716 Darmstadt-Dieburg
Hauptort der Ausführung: Groß-Umstadt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Los 2: Windpark "am alten Steinbruch" in Groß-Umstadt (Hessen) mit drei Windenergieanlagen
Realisierung eines Windparks mit 3 Windenergieanlagen in Hessen, Stadt Groß-Umstadt. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Windenergieanlagen (Windpark am alten Steinbruch)
2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Erläuterung zu II.2.7:

Das Enddatum erfasst erwartete Datum der Inbetriebnahme, nicht die Dauer des Wartungsvertrages.

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Windpark "Haiger 3" in Haiger (Hessen)

Los-Nr.: 3

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45251160 Windenergieanlagen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE722 Lahn-Dill-Kreis

Hauptort der Ausführung: Haiger

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Los 3: Windpark "Haiger 3" in Haiger (Hessen) mit bis zu drei Windenergieanlagen

Realisierung eines Windparks mit bis zu 3 Windenergieanlagen in Hessen, Stadt Haiger. Der Leistungsumfang soll die Lieferung und Montage sowie Inbetriebnahme der Windenergieanlagen mit hoher Nabenhöhe beinhalten.

Verbunden mit der Anlagenlieferung soll ein Angebot für einen sog "Vollwartungsvertrag" für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der WEA erfolgen.

Die Laufzeit des "Vollwartungsvertrags" soll 20 Jahre betragen und Verlängerungsoption(en) vorsehen. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2025 vorgesehen.

1. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von bis zu 3 Windenergieanlagen (Windpark Haiger 3)

2. Langfristige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Windenergieanlagen

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Erläuterung zu II.2.7:

Das Enddatum erfasst erwartete Datum der Inbetriebnahme, nicht die Dauer des Wartungsvertrages.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1.

Verfahrensart

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 192-545262](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Los 1: Windpark "Hülzweiler" in Schwalbach (Saarland)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1. Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Los 2: Windpark "am alten Steinbruch" in Groß-Umstadt (Hessen)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1. Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Los 3: Windpark "Haiger 3" in Haiger (Hessen)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1. Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Los 1: Das Vergabeverfahren wurde wegen anderer schwerwiegenden Gründen aufgehoben.
Los 2 und 3: Das Vergabeverfahren wurde aufgehoben, sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat.

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ein Nachprüfungsantrag zur Vergabekammer ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Erkennt ein Bewerber Verstöße gegen Vergabevorschriften, so hat er diese innerhalb von 10 Tagen nach Kenntniserlangung gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. §§ 134 und 160 Abs. 3 GWB bleiben unberührt. Die Unwirksamkeit des Vertrages kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags bzw. nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union geltend gemacht worden ist (§ 135 Abs. 2 GWB). § 135 GWB bleibt unberührt.

VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

14/04/2023