See the notice on TED website

251126-2026 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Architekturbliros bei Gebauden — Neubau ,,Human
Exploration Control Center”“ (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen - Leistungen der
Objektplanung Gebaude und Innenraume, Lph. 2-9 gemaR §§ 33 ff. HOAI

OJ S 72/2026 14/04/2026

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
E-Mail: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Rechtsform des Erwerbers: Offentliches Unternehmen
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Neubau ,Human Exploration Control Center (HECC) am DLR-Standort
Oberpfaffenhofen - Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenraume, Lph. 2-9 geman
§§ 33 ff. HOAI
Beschreibung: Das Deutsche Zentrum flr Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) plant den Neubau
des ,Human Exploration Control Center” (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen.
Beschreibung der Aufgaben des HECC-Gebaudes: Mit dem Jahr 2030 wird das Ende der
Internationalen Raumstation ISS eingeleitet. Gleichzeitig fokussiert sich die astronautische
Raumfahrt Richtung Mond und Mars. Die NASA hat dazu das Artemis-Programm etabliert, um
Menschen zunachst auf den Mond und dann auf den Mars zu bringen. Die Kernelemente des
Artemis Programms sind das Tragerraketensystem ,Space Launch System* (SLS), die ,Orion*“-
Kapsel mit dem ,European Service Module® (ESM), die von SLS zum Mond gebracht werden,
die Raumstation ,Lunar Gateway"“ (Abb. 1) sowie die Mondlandefahre ,Lunar Lander, von
denen jeweils eine von SpaceX und von BlueOrigin entwickelt wird. Die ,Artemis-Phase 2“
basiert explizit auf internationale Kooperation. Ein erster konkreter Schritt ist dabei der Bau
und Betrieb des lunaren Gateways. ESA unterstutzt dies unter anderem durch zwei Module
am Gateway, das |I-HAB und ERM. Der Betrieb hiervon soll laut NASA in jedem Fall von
Europa aus durchgefuhrt werden. Das ,Human Exploration Control Center* (HECC) soll dabei
evolutionar aus dem Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) entwickelt werden und in Zukunft die
beiden ESA-Module am Lunar Gateway betreiben. Das Col-CC und damit auch zukunftige
HECC wird in Partnerschaft mit ESA am DLR Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) betrieben.
Damit erhalt das GSOC neue Aufgaben, die deutlich Uber das voraussichtliche Ende der ISS
im Jahr 2030 hinausgehen und den Betrieb von astronautischen Missionen am GSOC fir die
nachsten 20 bis 25 Jahre sicherstellen. Dieses neue Zeitalter der Raumfahrt mit neuen zum
Teil kommerziellen Missionen, gestiegenenen Sicherheitsanforderungen und neuen Zielen in
Deep Space stellt neue und zusatzliche Anforderungen an den Betrieb und an das Gebaude,
die mit dem neuen HECC-Gebaude erfullt werden kénnen. Das Human Exploration Control
Center (HECC, auch Mondkontrollzentrum) ist das zentrale europaische Kontrollzentrum fur
den Betrieb der ESA-Module auf dem Lunar Gateway und die Koordinierung der ESA-
Aktivitaten an Bord dieser Raumstation. Die ESA Beteiligung am Lunar Gateway besteht aus
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den folgenden Hauptbestandteilen: « Das I-HAB Modul als ein zentraler Knoten mit mehreren
Docking Ports, einem Lebenserhaltungssystem (ECLSS), Kihlsystem,
Stromversorgungssystem sowie Schlafplatzen und Aufenthaltsbereich fur die Astronauten. ¢
Das ERM mit einem Docking Port fur Versorgungsraumschiffe, der fir die
Treibstoffibernahme ausgelegt ist sowie Stauplatz fur Versorgungsguter, Arbeitsplatze fur
Astronauten sowie sechs Fenster bietet. « HLCS (HALO Lunar Communication System), das
von NASA fur die Kommunikation mit den Astronauten auf der Mondoberflache betrieben wird.
Das HECC-Team am GSOC liefert daflir den Engineering Support, also die technische
Kompetenz und Experten. ¢ Nutzlast-Experimente wie das European Radiation Sensor Array
(ERSA) und das Internal Dosimeter Array (IDA). Das HECC wird die beiden Module I-HAB und
ERM sowie die ESA-Payloads betreiben und die technische Unterstitzung des Betriebs fur
alle Module einschlieRlich HLCS leisten, wobei das das HECC die neuen Aufgaben
schrittweise Ubernehmen wird: « CMV (Co-Manifested Vehicle) geplant 2027: Betriebsstart der
ersten ESA Payloads sowie die technische Unterstitzung flir den HCLS, das von NASA
betrieben wird. « Artemis IV geplant 2028: Betriebsstart des I-HAB-Moduls parallel zur
laufenden Mondlandemission ¢ Artemis V geplant 2030+: Betriebsstart ERM parallel zur
laufenden Mondlandemission. Flachenkennwerte: NUF 1-7: 4.912 m?, BGF: 9.268 m?.
Prognostizierte Kosten: Die Kosten des Projektes (KG 300+400) werden derzeit auf ca. 35,8
Mio. EUR netto geschatzt. Terminliche Meilensteine: - Leistungsbeginn Planung: Marz 2026. -
Baubeginn: Mitte 2028 - Inbetriebnahme: Oktober 2030 Es ist beabsichtigt mit dieser
Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Gebaude und Innenrdume, Leistungsphasen 2-9 gemalf §§ 33 ff. HOAI.
Zunachst wird in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsstufe 1a (= Leistungsphasen 2 und 3
gemald § 34 HOAI) beauftragt. Die Leistungsstufen 1b bis 5 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Kennung des Verfahrens: 3a3fffd2-1b38-4798-8513-b18baf386530

Interne Kennung: ARCH

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Verdéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbiros bei Gebauden

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Minchener Stralle 20
Stadt: WeRling
Postleitzahl: 82234
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert
ausschlieBlich Gber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlie3lich unter
Verwendung der Formblatter fir den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) mdglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn). Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag, je Bieter nur ein
Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum Ausschluss vom
Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere Bewerbungen
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/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften. Bewerber bzw.
Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach § 126b des
Burgerlichen Gesetzbuchs ausschliellich mithilfe elektronischer Mittel gemafd § 10 VgV Uber
die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der fristgerechten
Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusatzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht bertcksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfligung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind tber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zu richten. Verbindliche
Stellungnahmen werden als Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen zu den
Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist
veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich bis 6 Kalendertage vor Ablauf der
Angebotsfrist auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform/Homepage zu
informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen in den
Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass sich die
Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch innerhalb dieser 6 Kalendertage zu
verschieben. In einem solchen Fall wird unverziglich ebenfalls auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform informiert. Es besteht die Mdglichkeit der
freiwilligen Registrierung auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die
Bewerber/Bieter, die sich freiwillig registrieren, werden tUber die verbindlichen Stellungnahmen
auf die eingereichten Fragen und Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei
Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung auch die weiteren geforderten
Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu erbringen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
Erfullen mehrere Bewerber gleichermalien die Anforderungen und ist die Bewerberanzahl
nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien zu hoch, behalt
sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern gemalf § 75 Abs.
6 VgV durch Los zu treffen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veroffentlicht

Begrindungscode: Sonstiges 6ffentliches Interesse

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Neubau ,Human Exploration Control Center (HECC) am DLR-Standort
Oberpfaffenhofen - Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenraume, Lph. 2-9 geman
§§ 33 ff. HOAI
Beschreibung: Das Deutsche Zentrum flr Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) plant den Neubau
des ,Human Exploration Control Center” (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen.
Beschreibung der Aufgaben des HECC-Gebaudes: Mit dem Jahr 2030 wird das Ende der
Internationalen Raumstation ISS eingeleitet. Gleichzeitig fokussiert sich die astronautische
Raumfahrt Richtung Mond und Mars. Die NASA hat dazu das Artemis-Programm etabliert, um
Menschen zunachst auf den Mond und dann auf den Mars zu bringen. Die Kernelemente des
Artemis Programms sind das Tragerraketensystem ,Space Launch System*® (SLS), die ,Orion*“-
Kapsel mit dem ,European Service Module® (ESM), die von SLS zum Mond gebracht werden,
die Raumstation ,Lunar Gateway"“ (Abb. 1) sowie die Mondlandefahre ,Lunar Lander, von
denen jeweils eine von SpaceX und von BlueOrigin entwickelt wird. Die ,Artemis-Phase 2“
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basiert explizit auf internationale Kooperation. Ein erster konkreter Schritt ist dabei der Bau
und Betrieb des lunaren Gateways. ESA unterstltzt dies unter anderem durch zwei Module
am Gateway, das I-HAB und ERM. Der Betrieb hiervon soll laut NASA in jedem Fall von
Europa aus durchgefiihrt werden. Das ,Human Exploration Control Center* (HECC) soll dabei
evolutionar aus dem Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) entwickelt werden und in Zukunft die
beiden ESA-Module am Lunar Gateway betreiben. Das Col-CC und damit auch zuklnftige
HECC wird in Partnerschaft mit ESA am DLR Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) betrieben.
Damit erhalt das GSOC neue Aufgaben, die deutlich tber das voraussichtliche Ende der ISS
im Jahr 2030 hinausgehen und den Betrieb von astronautischen Missionen am GSOC fur die
nachsten 20 bis 25 Jahre sicherstellen. Dieses neue Zeitalter der Raumfahrt mit neuen zum
Teil kommerziellen Missionen, gestiegenenen Sicherheitsanforderungen und neuen Zielen in
Deep Space stellt neue und zusatzliche Anforderungen an den Betrieb und an das Gebaude,
die mit dem neuen HECC-Gebaude erflllt werden kdnnen. Das Human Exploration Control
Center (HECC, auch Mondkontrollzentrum) ist das zentrale europaische Kontrollzentrum fur
den Betrieb der ESA-Module auf dem Lunar Gateway und die Koordinierung der ESA-
Aktivitaten an Bord dieser Raumstation. Die ESA Beteiligung am Lunar Gateway besteht aus
den folgenden Hauptbestandteilen: « Das I-HAB Modul als ein zentraler Knoten mit mehreren
Docking Ports, einem Lebenserhaltungssystem (ECLSS), Kihlsystem,
Stromversorgungssystem sowie Schlafplatzen und Aufenthaltsbereich fur die Astronauten. ¢
Das ERM mit einem Docking Port fur Versorgungsraumschiffe, der fir die
Treibstoffibernahme ausgelegt ist sowie Stauplatz fur Versorgungsguter, Arbeitsplatze fur
Astronauten sowie sechs Fenster bietet. « HLCS (HALO Lunar Communication System), das
von NASA fur die Kommunikation mit den Astronauten auf der Mondoberflache betrieben wird.
Das HECC-Team am GSOC liefert daflir den Engineering Support, also die technische
Kompetenz und Experten. « Nutzlast-Experimente wie das European Radiation Sensor Array
(ERSA) und das Internal Dosimeter Array (IDA). Das HECC wird die beiden Module I-HAB und
ERM sowie die ESA-Payloads betreiben und die technische Unterstitzung des Betriebs fur
alle Module einschlieRlich HLCS leisten, wobei das das HECC die neuen Aufgaben
schrittweise Ubernehmen wird: « CMV (Co-Manifested Vehicle) geplant 2027: Betriebsstart der
ersten ESA Payloads sowie die technische Unterstitzung flir den HCLS, das von NASA
betrieben wird. « Artemis IV geplant 2028: Betriebsstart des I-HAB-Moduls parallel zur
laufenden Mondlandemission ¢ Artemis V geplant 2030+: Betriebsstart ERM parallel zur
laufenden Mondlandemission. Flachenkennwerte: NUF 1-7: 4.912 m?, BGF: 9.268 m?.
Prognostizierte Kosten: Die Kosten des Projektes (KG 300+400) werden derzeit auf ca. 35,8
Mio. EUR netto geschatzt. Terminliche Meilensteine: - Leistungsbeginn Planung: Marz 2026. -
Baubeginn: Mitte 2028 - Inbetriebnahme: Oktober 2030 Es ist beabsichtigt mit dieser
Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Gebaude und Innenradume, Leistungsphasen 2-9 gemalf §§ 33 ff. HOAI.
Zunachst wird in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsstufe 1a (= Leistungsphasen 2 und 3
gemald § 34 HOAI) beauftragt. Die Leistungsstufen 1b bis 5 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Interne Kennung: ARCH

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbiros
Optionen:
Beschreibung der Optionen: — Beauftragungsstufe 1b: Leistungsphase 4 gemaf § 34 HOAI
bzw. gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 2: Leistungsphase 5 gemal § 34
HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 6+7
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gemald § 34 HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 4:
Leistungsphase 8 gemal § 34 HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe
5: Leistungsphase 9 gemal’ § 34 HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. Die
Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fur die
jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine
schwerwiegenden Grinde gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich
um solche Grlnde, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu
einer aulerordentlichen Kiindigung berechtigen wirden. Die Beauftragung der besonderen
Leistungen je Planungsdisziplin (vgl. Vergabeunterlage "E - Honorarangebotsformblatt" und "F
- Vertragsentwurf") ist optional mdglich, ohne dass ein Rechtsanspruch darauf besteht.

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Minchener Strale 20
Stadt: WeRling
Postleitzahl: 82234
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 10/03/2026
Enddatum der Laufzeit: 10/10/2030

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: #Besonders auch geeignet fur:freelance# #Besonders auch
geeignet fur:.other-sme#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%
Beschreibung: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 20%.
Beschreibung: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 20%. Eine konkrete
Beschreibung des Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage
D_Einreichung Erstangebot entnommen werden.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Nachhaltigkeit - Gewichtung 20%.
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Beschreibung: Nachhaltigkeit - Gewichtung 20%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: .....

Beschreibung: ....

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Honorarangebot - Gewichtung 20%.

Beschreibung: Honorarangebot - Gewichtung 20%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Bewertungsmethode kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Bundeskartellamt — VK Bund
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und
Bewerber konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der
offentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstol3en
hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation
direkt durch den offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprtfungsantrag innerhalb von 30 Tagen
einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen
sind folgende Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes
Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt,
ist der Verstol3 innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu
rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). — Verstole, die aufgrund der Bekanntmachung oder der
Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: HITZLER
INGENIEURE GmbH & Co. KG
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Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: HITZLER
INGENIEURE GmbH & Co. KG

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Henn GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: ARCH
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: ARCH
Datum der Auswahl des Gewinners: 05/03/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 16/03/2026
Angaben zu Mitteln der Europaischen Union:
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR)

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Registrierungsnummer: DE 121965658
Abteilung: Standort Oberpfaffenhofen
Postanschrift: Manchener Strale 20
Stadt: WeRling
Postleitzahl: 82234
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG - Vergabemanagement
E-Mail: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Telefon: +49892555953902
Internetadresse: https://www.dIr.de
Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av268efd-eu
Rollen dieser Organisation:
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Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: HITZLER INGENIEURE GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: DE 362851088

Abteilung: Vergabemanagement als Beschaffungsdienstleister

Postanschrift: Weimarer StralRe 32

Stadt: Minchen

Postleitzahl: 80807

Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de

Telefon: +4989 2555953902

Internetadresse: www.hitzler-ingenieure.de

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt — VK Bund
Registrierungsnummer: N.N.

Postanschrift: Maximilianstral’e 39

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +4922894990

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Henn GmbH

GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Grol3unternehmen
Registrierungsnummer: DE129374064

Postanschrift: Augustenstralie 54

Stadt: MUnchen

Postleitzahl: 80333

Land, Gliederung (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: akquise@henn.com

Telefon: 089523570

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
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Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 3ea36198-fe2c-4a08-a547-890159f2ac34 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 13/04/2026 13:54:10 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfugbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 251126-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 72/2026

Datum der Veroffentlichung: 14/04/2026
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