

Deutschland-Berlin: Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen
OJ S 84/2023 28/04/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB ProjektBau GmbH (Bukr 86)
Postanschrift: Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE30 Berlin
Postleitzahl: 10115
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Portius, Heike
E-Mail: heike.portius@deutschebahn.com
Telefon: +49 3412342293
Fax: +49 3412342399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Projektsteuerung Bereich Nürnberg - Leipzig/Dresden (ABS Karlsruhe -Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden)Sachsen Franken Magistrale (SFM)
Referenznummer der Bekanntmachung: 15TEI15445

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2. Beschreibung

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2 Dresden
Hauptort der Ausführung: Dresden

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Projektsteuerung Bereich Nürnberg - Leipzig/Dresden (ABS Karlsruhe -Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden)Sachsen Franken Magistrale (SFM)

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 14/01/2016 Ende: 31/12/2016

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2016/S 052-087876](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 15TEI15445

Bezeichnung des Auftrags:

Projektsteuerung Bereich Nürnberg - Leipzig/Dresden (ABS Karlsruhe -Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden)Sachsen Franken Magistrale (SFM)

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

14/01/2016

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Schüßler-Plan GmbH

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED2 Dresden

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED2 Dresden

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert der Beschaffung: 898 920,00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Vertrag incl. Optionen

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemomblerstr. 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann

eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

26/04/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2 Dresden

Hauptort der Ausführung: Dresden

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Projektsteuerung Bereich Nürnberg - Leipzig/Dresden (ABS Karlsruhe -Stuttgart - Nürnberg -

Leipzig/Dresden)Sachsen Franken Magistrale (SFM)

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 08/02/2023Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung acht Jahre übersteigt:

.

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 245 780,00 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Schüßler-Plan GmbH

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED2 Dresden

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED2 Dresden

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

NT 35:

Zusätzliche PS-Leistungen für Bauvorhaben Gaschwitz-Böhlen. 5.BA

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

NT 35:

Zusätzliche PS-Leistungen für Bauvorhaben Gaschwitz - Böhlen. 5.BA.

Der AN ist im Rahmen des Hauptvertrages mit der Steuerung des Gesamtvorhabens betraut. Die hinzukommende Leistung des NT 35 war zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht erkennbar. Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da sich ein anderer AN erst aufwendig und zeitintensiv in das Projekt einarbeiten müsste. Damit können keine Synergieeffekte erzielt werden. Im Falle einer Einarbeitung von fremdem Projektsteuerern ist mit erheblichen Mehrbedarfszeiten zu rechnen um sich in die komplexe Projekt- und Finanzierungsstruktur einzuarbeiten.

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 12 396 655,59 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 12 642 441,22 EUR