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See the notice on TED website

256985-2025 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Ingenieurbüros – Neubau Sporthalle inkl. Bibliothek in 
82057 Icking; Leistungen der Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff HOAI 2021, LPH 1-6, bei 
stufenweiser Beauftragung.
OJ S 77/2025 18/04/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Icking
E-Mail: vgv@meixner-partner.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Neubau Sporthalle inkl. Bibliothek in 82057 Icking; Leistungen der Tragwerksplanung 
gem. §§ 49 ff HOAI 2021, LPH 1-6, bei stufenweiser Beauftragung.
Beschreibung: Die Gemeinde Icking plant als Bauherr auf dem Grundstück Fl.Nr. 82/3, 
Gemarkung Icking, den Neubau einer Sporthalle auf dem Schulgrundstück der Grundschule 
Icking zu errichten. Da sich die Sporthalle in fußläufiger Entfernung zum Gymnasium befinden 
wird und auch dort ein Bedarf für eine Sporthalle festgestellt wurde, wird die Sporthalle als 2-
fach Sporthalle vorgesehen und sowohl von der Grundschule, als auch vom Gymnasium 
genutzt werden. Die gemeinsame Finanzierung ist durch einen Koorperationsvertrag zwischen 
der Gemeinde und dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen geregelt. Eine Mitbenutzung 
durch Vereine wird ebenfalls stattfinden. Die Doppelsporthalle soll die bestehende 
Einfachsporthalle ersetzen, die aufgrund des baulichen Zustands nicht sanierbar ist. Auf der 
Gebäude-Südostseite soll eine separat erschlossene, neue Bibliothek inkl. Nebenraum 
integriert werden, die von der Gemeinde und der Grundschule genutzt wird. Der Abbruch der 
bestehenden Sporthalle ist ebenfalls Gegenstand der Beauftragung. Optional kann der Auftrag 
auch um folgende, zeitlich nachgelagerte Bauabschnitte erweitert und somit zeitlich verlängert 
werden: a) Energetische Sanierung als Teilgeneralsanierung der Grundschule (Umsetzung 
innerhalb der nächsten 10 Jahre) b) Abbruch des Lehrerwohnhauses Wadlhauser Str. 1a und 
des HDK Wadlhauser Str. 3a, und anschließenden Erweiterung des Kindergartens von 2 auf 3 
Gruppen ----- Gegenstand der Beauftragung sind Leistungen der Tragwerksplanung gem. §§ 
49 ff HOAI 2021, LPH 1-6, bei stufenweiser Beauftragung.
Kennung des Verfahrens: c179840f-e5a4-43fe-8193-f2a3b986fae1
Interne Kennung: AV240848-EU
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/256985-2025
mailto:vgv@meixner-partner.de
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71327000 Dienstleistungen in der 
Tragwerksplanung, 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Icking
Postleitzahl: 82057
Land, Gliederung (NUTS): Bad Tölz-Wolfratshausen (DE216)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Sonstiges öffentliches Interesse

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Neubau Sporthalle inkl. Bibliothek in 82057 Icking, Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff 
HOAI 2021
Beschreibung: Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff 
HOAI 2021, LPH 1-6, bei stufenweiser Beauftragung. Ggf. werden auch verschiedene 
besondere Leistungen beauftragt werden. ----- Die Gemeinde Icking plant, gemeinsam mit 
dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen den zweigeschossigen Neubau (UG und EG) einer 2-
fach Sporthalle auf dem Schulgrundstück der Grundschule Icking (Flur-Nr. 82/3, Gemarkung 
Icking). In das Gebäude soll auch eine neue Bibliothek für die Gemeinde und Grundschule 
integriert werden. Die 2-fach Sporthalle soll die bestehende Sporthalle ersetzen, die aufgrund 
des baulichen Zustands nicht sanierbar ist. Der Abriss der bestehenden Sporthalle ist 
ebenfalls Gegenstand der Beauftragung. ----- Die 2-fach Sporthalle soll für die gemeinsame 
Nutzung durch die Grundschule, das Gymnasium und die ansässigen Sport- und 
Tennisvereine geplant werden und langfristig im Sinne der Daseinsvorsorge den Bedarf der 
Grundschule decken, die aktuell 6 Klassen hat und voraussichtlich 2-zügig wird, ebenso wie 
den Bedarf des Gymnasiums. Die Sporthalle soll u.a. für folgende Sportarten konzipiert 
werden: Turnen, Skigymnastik, Hallenfußball, Badminton und Volleyball. Die Sporthalle soll 
mit maximal 199 Zuschauern geplant werden und ist somit keine Versammlungsstätte. ----- 
Die schulaufsichtliche Genehmigung liegt bereits vor, die Sporthalle ist gem. dem 
vorliegenden Raumprogramm zu planen und umzusetzen. Die Vorgaben an die 
Raumlufthygiene gem. den Bauvorschriften bei Schulbauten sind einzuhalten. Die 
durchschnittliche Kohlendioxidkonzentration während einer Unterrichtseinheit darf den Wert 
von maximal 1000 ppm Kohlendioxid nicht überschreiten. ----- Im Vorfeld wurden 
umfangreiche Untersuchungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie durchgeführt, bei der 
auch verschiedene Varianten beleuchtet wurden. Die Variante 02 wurde beschlossen und 
genehmigt. Die weitere Planung soll daher auf der vorliegenden Vorentwurfsplanung der 
Variante 02 aufbauen. Insbesondere die Situierung auf dem Grundstück, Grundriss und 
Dachform sollen gemäß der beschlossenen Variante 02 umgesetzt werden. Aufgrund dessen 
wird die Beauftragung der LPH 1 und 2 prozentual geringfügig reduziert werden, da auf den 
bisherigen Ergebnissen aufgebaut werden soll und bereits eine Vordimensionierung vorliegt. 
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Das Gebäude verfügt gemäß Vorplanung über 1600 m² beheizte Nettogrundfläche. Die BGF 
beträgt insgesamt 1855,41 m². Der BRI beträgt 12.441,62 m³. ----- Der Entwurf sieht vor, die 
Sportfläche und Technik- und Nebenräume unter dem Bestandsschulniveau (UG) zu 
platzieren. Im Erdgeschoss befinden sich die Umkleiden sowie eine Bibliothek von 110 m² mit 
Nebenraum. Das Untergeschoss wird in Stahlbetonbauweise errichtet, während der 
oberirdische Teil in Holzrahmenbauweise ausgeführt wird. Das Dach wird begrünt. Durch die 
vorgehängte Fassade soll mindestens der energetische Standard 55 erreicht werden. ----- Das 
Baugrundstück befindet sich in einem Gebiet, dass in der Vergangenheit häufiger von 
Hochwasser betroffen war. Der Auftraggeber hat ein Konzept zum zukünftigen Regenwasser-
Management erstellen lassen, dass bei der Planung zu berücksichtigen ist. ------ Die 
Wärmeversorgung erfolgt über ein Nahwärmenetz. Die Sportanlagen befinden sich nordöstlich 
der Halle. Die bestehenden 6 Lehrerstellplätze müssen verlegt werden. ----- Die neue 
Bibliothek ist für die Nutzung durch die Grundschule Icking angedacht. Die Bibliothek soll 
neben einem separaten Eingang auch über einen Durchgang von der Grundschule aus 
zugänglich sein. Die aktuell bestehende Bibliothek in der Schule wird zu einem Gruppenraum 
umfunktioniert. ----- Bei der Kostenberechnung in LPH 3 werden die Kosten für Sporthalle und 
Bibliothek separat aufzustellen sein, da für die Sporthalle ein Kooperationsvertrag mit dem 
Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen besteht während der Kostenträger der Bibliothek nur die 
Gemeine Icking ist. ------ Bei dem Projekt werden Fördermittel beantragt. Für eine KfW 
Förderung nach dem Zuschussprogramm 499 wurden bereits entsprechende 
Voraussetzungen in zwei Varianten ausgearbeitet. Eine Nachhaltigkeitsberechnung ist zu 
erstellen. Außerdem sollen FAG-Förderungen beantragt werden. Bei der 
Fördermittelbeschaffung soll mitgewirkt werden. ----- Das Büro, welches an den Ergebnissen 
der Machbarkeitsstudie beteiligt war und die Vordimensionierung erstellt hat, gilt als 
vorbefasster Bewerber. Die vorhandenen Unterlagen werden den Bietern bestmöglich zur 
Verfügung gestellt. ----- Zeitschiene: Förderantrag und Bauantrag sollen im Frühjahr 2025 
eingereicht werden. Der Baubeginn ist für Ende 2025 vorgesehen. Die Fertigstellung und 
anschließende Inbetriebnahme (inkl. abgeschlossener Mängelbeseitigung und 
Rechnungsnachlauf) soll zum 31.12.2026 erfolgen. ---- Hinweis: Die Projektbesprechungen 
finden in deutscher Sprache statt.
Interne Kennung: AV240848-EU; TWP

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71327000 Dienstleistungen in der 
Tragwerksplanung, 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Beabsichtigt ist eine stufenweise Beauftragung: 1. 
BAUABSCHNITT: Stufe 1: LPH 1-2, gem. § 51 f HOAI 2021; Stufe 2: LPH 3-4, gem. § 51 f 
HOAI 2021; Stufe 3: LPH 5-6, gem. § 51 f HOAI 2021; Zunächst wird nur die Stufe 1 für den 1. 
BAUABSCHNITT beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der weiteren Stufen oder 
etwaiger besonderer Leistungen besteht nicht. OPTIONAL kann der Auftrag auch um 
folgende, zeitlich nachgelagerte Bauabschnitte erweitert und somit zeitlich verlängert werden: 
a) Energetische Sanierung als Teilgeneralsanierung der Grundschule (Umsetzung innerhalb 
der nächsten 10 Jahre) b) Abbruch des Lehrerwohnhauses Wadlhauser Str. 1a und des HDK 
Wadlhauser Str. 3a, samt anschließender Erweiterung des Kindergartens von 2 auf 3 Gruppen.
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5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Icking
Postleitzahl: 82057
Land, Gliederung (NUTS): Bad Tölz-Wolfratshausen (DE216)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 25/03/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.4.  Verlängerung
Weitere Informationen zur Verlängerung: Das genannte Ende bezieht sich auf den Abschluss 
der LPH 8 (inkl. Nachlaufzeiten für Rechnungsprüfungen u. ä.) des 1.BAUABSCHNITTS. ----- 
Die LPH 9 läuft darüber hinaus. Eine Verlängerung des Auftrages kann insbesondere dann 
eintreten, wenn weitere Bauabschnitte zur Umsetzung kommen oder Projektverzögerungen 
entstehen, die der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat oder eine zeitnahe Freigabe durch 
den Zuschussgeber nicht erreicht werden kann. ----- OPTIONAL kann der Auftrag auch um 
folgende, zeitlich nachgelagerte Bauabschnitte erweitert und somit zeitlich verlängert werden: 
a) Energetische Sanierung als Teilgeneralsanierung der Grundschule (Umsetzung innerhalb 
der nächsten 10 Jahre) b) Abbruch des Lehrerwohnhauses Wadlhauser Str. 1a und des HDK 
Wadlhauser Str. 3a, samt anschließender Erweiterung des Kindergartens von 2 auf 3 Gruppen.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 786450-2024
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:freelance#

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
Gefördertes soziales Ziel: Zugang für alle

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: A) Darlegung des vorgesehenen Projektteams (mit Unterkriterien)
Beschreibung: Die Wertung erfolgt nach der in den Beschaffungsunterlagen dargestellten 
Bewertungsmatrix "Zuschlagskriterien"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 32
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: B) Herangehensweise an die konkrete Planungsaufgabe (mit Unterkriterien)
Beschreibung: Die Wertung erfolgt nach der in den Beschaffungsunterlagen dargestellten 
Bewertungsmatrix "Zuschlagskriterien"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 38
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: C) Honorar
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Beschreibung: Die Wertung erfolgt nach der in den Beschaffungsunterlagen dargestellten 
Bewertungsmatrix "Zuschlagskriterien"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Gemeinde Icking
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Verstöße im Sinne von § 135 Abs. 1 GWB 
(Unwirksamkeit des Vertrages) sind in einem Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach 
Vertragsschluss geltend zu machen. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der EU (§ 135 Abs. 2 GWB). Ein Nachprüfungsverfahren ist nur bei Einhaltung nachfolgender 
Voraussetzungen zulässig: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die der Bieter im 
Vergabeverfahren erkannt hat, sind gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Kenntnis zu rügen. Der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt 
unberührt. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Abgabe des 
Eignungsnachweises und des Angebots gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein 
Nachprüfungsantrag ist binnen 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, einzureichen (§ 160 Abs. 3 GWB).
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Regierung 
von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Icking
Beschaffungsdienstleister: Meixner+Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 122 350,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbH
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Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rang in der Liste der Gewinner: 1
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: AV240848-EU
Datum der Auswahl des Gewinners: 11/03/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 28/03/2025
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Icking

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 9
Bandbreite der Angebote: 
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 1,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 1,00 EUR

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Icking
Registrierungsnummer: +49817892000
Abteilung: Technisches Bauamt
Postanschrift: Mittenwalder Straße 6
Stadt: Icking
Postleitzahl: 82057
Land, Gliederung (NUTS): Bad Tölz-Wolfratshausen (DE216)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Verfahrensbetreuung: Meixner+Partner Projektentwicklung Projektsteuerung 
GmbH; Fr. Winkler
E-Mail: vgv@meixner-partner.de
Telefon: +49 8215010522
Internetadresse: https://www.icking.de
Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av240848-eu
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Schlichtungsstelle
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: DE 811335517
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89 21760
Rollen dieser Organisation: 

mailto:vgv@meixner-partner.de
https://www.icking.de
https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av240848-eu
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
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Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Meixner+Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH
Registrierungsnummer: DE 226852359
Postanschrift: Gögginger Straße 93
Stadt: Augsburg
Postleitzahl: 86199
Land, Gliederung (NUTS): Augsburg, Kreisfreie Stadt (DE271)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Fr. Winkler
E-Mail: vgv@meixner-partner.de
Telefon: +49 8215010522
Fax: +49 8215010510
Internetadresse: https://www.meixner-partner.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE172490209
Postanschrift: Ingolstädter Straße 20
Stadt: München
Postleitzahl: 80807
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: mail@tragwerk.team
Telefon: +49 89350904 0
Fax: +49 89 350904 20
Internetadresse: www.tragwerk.team
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

mailto:vgv@meixner-partner.de
https://www.meixner-partner.de/
mailto:mail@tragwerk.team
http://www.tragwerk.team
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 64818211-c4ba-4da1-be86-8b985d4e0336  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/04/2025 11:47:12 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 256985-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 77/2025
Datum der Veröffentlichung: 18/04/2025
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